
 

 

 
EPM modifica fecha de recepción de 

ofertas para la construcción de obras 
civiles finales de Hidroituango 

 
Mediante adenda No. 6, EPM modificó la fecha de cierre para la recepción 
de ofertas del proceso de solicitud pública CRW 167467, cuyo objeto es la 
construcción de obras civiles finales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la 
cual estaba prevista para el 17 de agosto. Dicho plazo se amplió hasta este 
14 de octubre de 2022, a las 16:00 horas. 
 
Los posibles oferentes interesados, las aseguradoras y los corredores de 
seguros han sostenido diferentes reuniones informativas con EPM y han 
visitado en varias oportunidades las obras de Hidroituango. Como resultado 
de lo anterior, presentaron una serie de solicitudes de aclaración, razón por 
cual la Empresa ha determinado ampliar el plazo de recepción de ofertas 
para dar las respectivas respuestas. 
  
Esta adenda, no altera las fechas que se han informado de entrada en 
operación de la nueva central de generación. 
 
La adenda No. 6 que contiene esta modificación, se enviará por el sistema 
ARIBA de contratación de EPM a los posibles oferentes que están 
participando en este proceso y se publicará en el portal Te Cuento en la 
página web de EPM www.epm.com.co  
 
Medellín, 12 de agosto de 2022 
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