ANEXO DECRETO DE PRECIOS HABILITACIÓN VIVIENDA 2019- DECUGL-2239 V2(01/09/2025)

CÓDIGO DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	PRECIO 2025 (ANTES IVA)	PRECIO 2025 (IVA INCLUIDO-19%- SI APLICA)
200092	MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 BASICO MCPO	UN	\$ 53,658	\$ 63,853
200093	MEDIDOR 240V 5(60)A 1F3H CL 1 BASICO MCPO	UN	\$ 68,590	\$ 81,622
200098	MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC	UN	\$ 179,916	\$ 214,100
200099	MEDIDOR 240V 5(60)A 1F3H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC	UN	\$ 250,564	\$ 298,171
200101	Medidor electronico 2F 120/208 V TIPO PARRILLA	UN	\$ 144,144	\$ 171,531
200151	AISLADOR CAR POR 1KV 3 inch. ANSI C29.3 53-3	UN	\$ 5,012	\$ 5,012
200315	ALAMBRE CU 10AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C	ML	\$ 7,191	\$ 7,191
200316	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 8 AWG	ML	\$ 9,869	\$ 9,869
200319	ALAMBRE CU 2X20AWG DPLEX AIS LDPE 600V 75°C	ML	\$ 2,525	\$ 2,525
200384	CABLE CU 3X4 AWG	ML	\$ 77,346	\$ 77,346
200410	CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 1 #8+ 1 #8 AWG	ML	\$ 22,951	\$ 22,951
200411	CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 2X8+ 8 CU AWG	ML	\$ 38,252	\$ 38,252
200492	CABLE AA8000 1X6AWG + 1X6AWG CONCENTRICO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO	ML	\$ 6,366	\$ 6,366
200493	Cable AL AA8000 2X6 + 1X6 AWG	ML	\$ 24,908	\$ 24,908
210283	CURVA 90° ACERO EMT 3/4 inch. ROSCADA NTC 105	UN	\$ 6,620	\$ 6,620
210520	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105	ML	\$ 8,020	\$ 8,020
210528	TUBERIA CONDUIT EMT 1/2 inch. UNION LISA NTC 105	ML	\$ 5,171	\$ 5,171
210541	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 inch. ROSCA NPT NTC 105	UN	\$ 706	\$ 706
210542	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 inch. ROSCA NPT NTC 105	UN	\$ 2,022	\$ 2,022
210843	UNION EMT, Ø 1/2 PG	UN	\$ 1,460	\$ 1,460
210858	UNION RECTA ACERO EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105	UN	\$ 1,511	\$ 1,511
210947	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 20 AMP - 10KA -ENCHUFABLE	UN	\$ 12,172	\$ 14,485
210948	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 30 AMP - 10KA -ENCHUFABLE	UN	\$ 12,172	\$ 12,172
210949	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 40 AMP - 10KA -ENCHUFABLE	UN	\$ 12,172	\$ 12,172
210950	BREAKERS 50 AMP	UN	\$ 14,455	\$ 17,201
210954	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2X40A 10KA 120/240V	UN	\$ 41,603	\$ 41,603
211319	PERCHA ACERO GALVANIZADO 1 PUESTO	UN	\$ 8,770	\$ 8,770
211357	VARILLA PARA PUESTA A TIERRA 2,40 MTS	UN	\$ 36,933	\$ 36,933
211370	CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 inch.	ML	\$ 1,133	\$ 1,133
211374	Cierre acero inoxidable 1/2 Inch. para cinta metalica de 1/2 inch.	ML	\$ 326	\$ 326
211390	ESPARRAGO 5/8 inch. X8 inch.	UN	\$ 7,907	\$ 7,907
211391	ESPARRAGO 5/8 inch. X10 inch.	UN	\$ 8,957	\$ 8,957
211392	ESPARRAGO 5/8 inch. X12 inch.	UN	\$ 9,811	\$ 9,811
211673	TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS 120-240V 75A	UN	\$ 20,035	\$ 23,842
211829	CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR MONOFASICO 120/240V CON CORTE	UN	\$ 52,608	\$ 52,608
211830	CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR TRIFASICO 120/208V SIN CORTE	UN	\$ 72,623	\$ 72,623
212846	SUMINISTRO DE CONECTOR DERIVACION H COMPRESION. OB-1010, YHD-300	UN	\$ 2,533	\$ 2,533
212849	CONECTOR COM H AL 2/0AWG-14AWG	UN	\$ 2,110	\$ 2,110
212850	CONECTOR COM H AL 2AWG-14AWG	UN	\$ 1,266	\$ 1,266
212855	CONECTOR COM H AL 2-6AWG-2-6AWG	UN	\$ 3,166	\$ 3,166
212856	CONECTOR COM C CU 2AWG-2AWG	UN	\$ 6,314	\$ 6,314
212858	CONECTOR COM C CU 4AWG-4AWG	UN	\$ 4,489	\$ 4,489
213325	GRAPA DOBLE ALA DE ACERO 3/8 inch. PARA TUBERIA IMC	UN	\$ 405	\$ 405
213327	GRAPA DOBLE ALA DE ACERO 5/8 inch.	UN	\$ 444	\$ 444
213333	GRAPA O CONECTOR DE TORNILLO P/VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 inch.	UN	\$ 8,455	\$ 8,455
215887	TORNILLO SEGURIDAD TIPO EP NORMA DE CALIDAD RDAH-026	UN	\$ 1,204	\$ 1,204
219404	SELLO PLASTICO DE SEGURIDAD MEDIDOR ANCLA	UN	\$ 414	\$ 414
220683	RIEL TIPO OMEGA 35 mm	UN	\$ 2,196	\$ 2,196
229550	MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120V 5(60)A 1F2H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO	UN	\$ 423,070	\$ 503,453
229551	MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120/208V 5(60)A 3F4H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUE	UN	\$ 1,079,716	\$ 1,284,862
229558	MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 240V 5(60)A 1F3H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO	UN	\$ 520,111	\$ 618,932
244201	MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58 a 240V 1(10)A 3F-4H CLASE 1 BASE MULTIFUNCIONAL MONOCUERPO	UN	\$ 498,596	\$ 593,329
232739	CABLE AA8000 2X6AWG + 1X6AWG CONCENTRICO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO PLANO	ML	\$ 11,400	\$ 11,400
325998	RIEL O PERFIL SOPORTE OMEGA (SIMÉTRICO) 35 mm x 7.5 mm	UN	\$ 827	\$ 827
335931	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS 1F BARRAJES EN ALUMINIO ESTAÑADO	UN	\$ 21,336	\$ 25,390
200151ER	AISLADOR CARRETE PORCELANA 0.6KV 3 inch. ANSI C29.3 CLASE 53-3	UN	\$ 5,012	\$ 5,012
210541ER	ENTRADA A CAJA EMT 1/2 inch.	UN	\$ 706	\$ 706
211319ER	PERCHA UN PUESTO ACERO GALVANIZADO	UN	\$ 8,770	\$ 8,770
211390ER	ESPARRAGO 5/8 inch. X 8 inch. GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 7,907	\$ 7,907
211391ER	ESPARRAGO 5/8 inch. X 10 inch. GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 8,957	\$ 8,957
A02R	Actividad de conexión de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribución secundaria utilizando juego de conectores, o a caja de deriva	UN	\$ 108,551	\$ 108,551
A02U	Actividad de conexión de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribución secundaria utilizando juego de conectores, o a caja de deriva	UN	\$ 108,551	\$ 108,551
A03R	Actividad de instalación y conexión de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepago/pospago bicuerpo en alambre o cable con n	UN	\$ 70,290	\$ 70,290
A03U	Actividad de instalación y conexión de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepago/pospago bicuerpo en alambre o cable con n	UN	\$ 70,290	\$ 70,290
A04R	Actividad de colocación de acometida aérea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG).	UN	\$ 147,240	\$ 147,240
A04U	Actividad de colocación de acometida aérea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG).	UN	\$ 147,240	\$ 147,240
A05R	Actividad de colocación de acometida aérea en cable aluminio con neutro concéntrico (bifilar-Al 2x6 AWG o trifilar-Al 3x6 AWG).	UN	\$ 157,300	\$ 157,300
A05U	Actividad de colocación de acometida aérea en cable aluminio con neutro concéntrico (bifilar-Al 2x6 AWG o trifilar-Al 3x6 AWG).	UN	\$ 157,300	\$ 157,300
A06R	Actividad de colocación de acometida aérea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG) o cable aluminio cor	UN	\$ 80,719	\$ 80,719
A06U	Actividad de colocación de acometida aérea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG) o cable aluminio cor	UN	\$ 80,719	\$ 80,719
A07R	Actividad de colocación acometida aérea en cable de fuerza.	UN	\$ 160,799	\$ 160,799
A07U	Actividad de colocación acometida aérea en cable de fuerza.	UN	\$ 160,799	\$ 160,799
A08R	Actividad de colocación de acometida subterránea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG) o cable alumi	UN	\$ 73,678	\$ 73,678
A08U	Actividad de colocación de acometida subterránea en cable cobre con neutro concéntrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG) o cable alumi	UN	\$ 73,678	\$ 73,678
A09R	Actividad de suministro y colocación de tubería PVC canalizada.	ML	\$ 57,349	\$ 57,349
A09U	Actividad de suministro y colocación de tubería PVC canalizada.	ML	\$ 57,349	\$ 57,349
A10R	Actividad de colocación de caja hermética para medidor monofásico, bifásico o trifásico en fachada o en poste.	UN	\$ 121,630	\$ 121,630
A10U	Actividad de colocación de caja hermética para medidor monofásico, bifásico o trifásico en fachada o en poste.	UN	\$ 121,630	\$ 121,630
A12R	Actividad de Instalación de medidor de energía directa monofásico, bifásico o trifásico.	UN	\$ 101,129	\$ 101,129
A12U	Actividad de Instalación de medidor de energía directa monofásico, bifásico o trifásico.	UN	\$ 101,129	\$ 101,129
A14R	Actividad de instalación de medidor prepago inalámbrico bicuerpo en fachada o poste a altura convencional.	UN	\$ 243,886	\$ 243,886
A14U	Actividad de instalación de medidor prepago inalámbrico bicuerpo en fachada o poste a altura convencional.	UN	\$ 243,886	\$ 243,886
A15R	Actividad de instalación de medidor PREPAGO/pospago bicuerpo (norma RA6-016) en la caja hermética individual o caja multimedidores.	UN	\$ 174,559	\$ 174,559
A15U	Actividad de instalación de medidor PREPAGO/pospago bicuerpo (norma RA6-016) en la caja hermética individual o caja multimedidores.	UN	\$ 174,559	\$ 174,559
A16R	Actividad de instalación de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja hermética individual o caja multimedidore	UN	\$ 227,418	\$ 227,418

A16U	Actividad de instalación de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja hermética individual o caja multimeditore	UN	\$ 227,418	\$ 227,418
A17R	Actividad de colocación de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 15,116	\$ 15,116
A17U	Actividad de colocación de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 15,116	\$ 15,116
A18R	Actividad de suministro y colocación de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla existente).	UN	\$ 134,740	\$ 134,740
A18U	Actividad de suministro y colocación de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla existente).	UN	\$ 134,740	\$ 134,740
A19R	Actividad de instalación de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalación de la varilla y conector certificado).	UN	\$ 62,930	\$ 62,930
A19U	Actividad de instalación de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalación de la varilla y conector certificado).	UN	\$ 62,930	\$ 62,930
A20R	Actividad de suministro y colocación de tubería PVC de ¾".	ML	\$ 24,298	\$ 24,298
A20U	Actividad de suministro y colocación de tubería PVC de ¾".	ML	\$ 24,298	\$ 24,298
A21R	Actividad de suministro y colocación de tubería TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 49,708	\$ 49,708
A21U	Actividad de suministro y colocación de tubería TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 49,708	\$ 49,708
A22R	Actividad de instalación y conexión de pase aéreo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro concéntrico desde medidor prepago/pospago ubi	UN	\$ 107,481	\$ 107,481
A22U	Actividad de instalación y conexión de pase aéreo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro concéntrico desde medidor prepago/pospago ubi	UN	\$ 107,481	\$ 107,481
A23R	Actividad de instalación y conexión de pase en cable concéntrico cobre o aluminio expuesto o empotrado para conexión a medidor prepago/prepa	UN	\$ 119,418	\$ 119,418
A23U	Actividad de instalación y conexión de pase en cable concéntrico cobre o aluminio expuesto o empotrado para conexión a medidor prepago/prepa	UN	\$ 119,418	\$ 119,418
A24R	Actividad de suministro e instalación de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 expuesto o empotrado para conexión a med	ML	\$ 86,462	\$ 86,462
A24U	Actividad de suministro e instalación de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 expuesto o empotrado para conexión a med	ML	\$ 86,462	\$ 86,462
A26R	Actividad de Instalación o reubicación del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 50,696	\$ 50,696
A26U	Actividad de Instalación o reubicación del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 50,696	\$ 50,696
A27R	Actividad de reubicación o instalación de unidad de interfase.	UN	\$ 47,681	\$ 47,681
A27U	Actividad de reubicación o instalación de unidad de interfase.	UN	\$ 47,681	\$ 47,681
A28R	Actividad de retiro de medidor energía prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 51,959	\$ 51,959
A28U	Actividad de retiro de medidor energía prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 51,959	\$ 51,959
A29R	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concéntrico, aérea (incluye sistema integral) o subterránea.	UN	\$ 31,097	\$ 31,097
A29U	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concéntrico, aérea (incluye sistema integral) o subterránea.	UN	\$ 31,097	\$ 31,097
A30R	Actividad de retiro de tablero de distribución de 4 circuitos y caja hermética en fachada o poste.	UN	\$ 33,537	\$ 33,537
A30U	Actividad de retiro de tablero de distribución de 4 circuitos y caja hermética en fachada o poste.	UN	\$ 33,537	\$ 33,537
B01R	Actividad de instalación de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribución de 4 circuitos.	UN	\$ 5,543	\$ 6,596
B01U	Actividad de instalación de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribución de 4 circuitos.	UN	\$ 5,543	\$ 6,596
B02R	Actividad de instalación de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribución de 4 circuitos.	UN	\$ 6,097	\$ 7,255
B02U	Actividad de instalación de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribución de 4 circuitos.	UN	\$ 6,097	\$ 7,255
B03R	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 32,483	\$ 38,655
B03U	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 32,483	\$ 38,655
B04R	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 25,864	\$ 30,778
B04U	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 25,864	\$ 30,778
B05R	Actividad de suministro e instalación de caja plástica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogonal.	UN	\$ 11,392	\$ 13,556
B05U	Actividad de suministro e instalación de caja plástica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogonal.	UN	\$ 11,392	\$ 13,556
B06R	Actividad de suministro e instalación de caja metálica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus u octogonal.	UN	\$ 10,518	\$ 12,516
B06U	Actividad de suministro e instalación de caja metálica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus u octogonal.	UN	\$ 10,518	\$ 12,516
B07R	Actividad de suministro e instalación expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 21,997	\$ 26,176
B07U	Actividad de suministro e instalación expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 21,997	\$ 26,176
B08R	Actividad de suministro e instalación expuesta de portalámparas de loza.	UN	\$ 20,210	\$ 24,050
B08U	Actividad de suministro e instalación expuesta de portalámparas de loza.	UN	\$ 20,210	\$ 24,050
B09R	Actividad de suministro e instalación expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 26,068	\$ 31,021
B09U	Actividad de suministro e instalación expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 26,068	\$ 31,021
B10R	Actividad de declaración de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 108,378	\$ 128,970
B10U	Actividad de declaración de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 108,378	\$ 128,970
B11R	Actividad de instalación de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalámparas).	UN	\$ 6,758	\$ 8,042
B11U	Actividad de instalación de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalámparas).	UN	\$ 6,758	\$ 8,042
B12R	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalámparas).	UN	\$ 6,710	\$ 7,985
B12U	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalámparas).	UN	\$ 6,710	\$ 7,985
B13R	Actividad de suministro e instalación de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 9,079	\$ 10,804
B13U	Actividad de suministro e instalación de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 9,079	\$ 10,804
B14R	Actividad de suministro e instalación de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 4,738	\$ 5,638
B14U	Actividad de suministro e instalación de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 4,738	\$ 5,638
B15R	Actividad de suministro e instalación expuesta de tomacorriente GFCI (interruptor de circuito para falla de puesta a tierra).	UN	\$ 113,014	\$ 134,487
B15U	Actividad de suministro e instalación expuesta de tomacorriente GFCI (interruptor de circuito para falla de puesta a tierra).	UN	\$ 113,014	\$ 134,487
B16R	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 34,836	\$ 41,455
B16U	Actividad de suministro e instalación expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 34,836	\$ 41,455
B17R	Actividad de instalación de tablero de distribución 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 92,837	\$ 110,476
B17U	Actividad de instalación de tablero de distribución 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 92,837	\$ 110,476
HVR1	Colocacion de instalacion domiciliaria basica (Incluye legalizacion, colocacion caja para	UN	\$ 988,613	\$ 988,613
HVR11	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre flexible 3x	UN	\$ 458,673	\$ 545,821
HVR11FL	alacion de cable, tomacorriente doble, portalamparas de policarbonato, interruptor manual	UN	\$ 458,673	\$ 545,821
HVR13	Colocacion de alimentador (pase) expuesto	UN	\$ 92,301	\$ 92,301
HVR13FL	Colocacion de alimentador (pase) expuesto	UN	\$ 92,301	\$ 92,301
HVR14	Colocacion de tablero de distribucion de cuatro circuitos	UN	\$ 87,988	\$ 104,706
HVR14FL	Colocacion de tablero de distribucion de cuatro circuitos	UN	\$ 87,988	\$ 104,706
HVR15	Colocacion de puesta a tierra empotrada o expuesta para domiciliaria	UN	\$ 108,357	\$ 108,357
HVR15FL	Colocacion de puesta a tierra empotrada o expuesta para domiciliaria	UN	\$ 108,357	\$ 108,357
HVR16	Retiro de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico	UN	\$ 72,334	\$ 72,334
HVR16FL	Retiro de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico	UN	\$ 72,334	\$ 72,334
HVR17	Retiro de medidor de energia prepago monocuerpo o bicuerpo	UN	\$ 70,561	\$ 70,561
HVR17FL	Retiro de medidor de energia prepago monocuerpo o bicuerpo	UN	\$ 70,561	\$ 70,561
HVR18	Retiro de acometida secundaria	UN	\$ 41,814	\$ 41,814
HVR18FL	Retiro de acometida secundaria	UN	\$ 41,814	\$ 41,814
HVR19	Incluye legalizacion, colocacion caja para medidor, medidor, breaker, alimentador y puesta	UN	\$ 988,613	\$ 988,613
HVR2	Colocacion de medidor prepago bicuerpo o bicuerpo inalambrico en poste o cruceta (Incluye	UN	\$ 358,298	\$ 358,298
HVR2FL	ble de fuerza, unidad interface usuario, cable senal, tablero breaker, alimentador y puest	UN	\$ 358,298	\$ 358,298
HVR3	Colocacion de caja hermetica para medidor	UN	\$ 97,204	\$ 97,204
HVR3FL	Colocacion de caja hermetica para medidor	UN	\$ 97,204	\$ 97,204
HVR4	Colocacion de medidor de energia monofasico, bifasico o trifasico, medida directa	UN	\$ 84,784	\$ 84,784
HVR4FL	Colocacion de medidor de energia monofasico, bifasico o trifasico, medida directa	UN	\$ 84,784	\$ 84,784
HVR5	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red area	ML	\$ 4,368	\$ 4,368
HVR5FL	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red area	ML	\$ 4,368	\$ 4,368
HVR6	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red canalizada	ML	\$ 4,469	\$ 4,469
HVR6FL	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red canalizada	ML	\$ 4,469	\$ 4,469
HVR7	Conexion de acometida a la red de distribucion desde caja portabornera existente o desde v	UN	\$ 91,197	\$ 91,197
HVR7FL	acometida a la red de distribucion desde caja portabornera existente o desde vano de red	UN	\$ 91,197	\$ 91,197
HVR9	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre 3X12 AWG ti	UN	\$ 517,607	\$ 615,952
HVR9FL	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre 3X12 AWG ti	UN	\$ 517,607	\$ 615,952