

| ANEXO DE DECRETO PRECIOS DE PORTAFOLIO- DECRETO 2024-DECGGL-2453 |                                                                                                      |        |                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------|
| CÓDIGO DE ÍTEM                                                   | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM                                                                                 | UNIDAD | PRECIO 2025<br>(ANTES IVA) | PRECIO 2025<br>(IVA INCLUIDO-19%- SI APLICA) |
| 212848                                                           | CONECTOR COM H AL 4/0AWG-1/0AWG                                                                      | UN     | \$ 8,759                   | \$ 10,423                                    |
| 212852                                                           | CONECTOR COM H AL 266.8-266.8KCM                                                                     | UN     | \$23,304                   | \$ 27,732                                    |
| 212853                                                           | CONECTOR COM H AL 3-1/0AWG-2-6AWG                                                                    | UN     | \$ 5,318                   | \$ 6,328                                     |
| 212854                                                           | CONECTOR COM H AL 4/0AWG-4/0AWG                                                                      | UN     | \$ 7,976                   | \$ 9,492                                     |
| 212857                                                           | CONECTOR COM C CU 4/0AWG-4/0AWG                                                                      | UN     | \$22,883                   | \$27,231                                     |
| 212945                                                           | CONECTOR PERF ASIL AL 1/0-4AWG-4-8AWG                                                                | UN     | \$ 9,774                   | \$11,631                                     |
| 212961                                                           | CONECTOR TRANSV AL 6-1/0AWG-6-4AWG                                                                   | UN     | \$60,352                   | \$71,819                                     |
| 213333P                                                          | GRAPA O CONECTOR DE TORNILLO P/VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 inch.                                  | UN     | \$10,807                   | \$10,807                                     |
| 213335                                                           | GRAPA RET AL RECTA 4-2/0AWG ACSR                                                                     | UN     | \$44,383                   | \$52,816                                     |
| 213336                                                           | GRAPA RET AL. RECTA ACSR 2/0AWG-266.8KCMIL                                                           | UN     | \$66,545                   | \$79,188                                     |
| 213343                                                           | GRAPA SUSP AL. 4-2/0AWG ACSR                                                                         | UN     | \$60,907                   | \$72,479                                     |
| 215422                                                           | CRUCETA METAL 3X3X1/4PG 1000MMACERO GALVANIZADO, RA7-013                                             | UN     | \$93,557                   | \$111,333                                    |
| 215589                                                           | Suministro en alquiler de cargador de estandar europeo                                               | UN     | \$112,647                  | \$134,050                                    |
| 215591                                                           | Suministro en alquiler de cargador de estandar americano                                             | UN     | \$112,647                  | \$134,050                                    |
| 215887P                                                          | TORNILLO SEGURIDAD TIPO EP NORMA DE CALIDAD RDAH-026                                                 | UN     | \$ 1,671                   | \$ 1,671                                     |
| SA13R                                                            | cambio de medidor pospago en fachada a prepago en poste o cruceta                                    | UN     | \$278,417                  | \$278,417                                    |
| SA13U                                                            | cambio de medidor pospago en fachada a prepago en poste o cruceta                                    | UN     | \$278,417                  | \$278,417                                    |
| SA14R                                                            | Actividad de instalacion de medidor prepago inalambrico bicuerpo en fachada o poste a altura convenc | UN     | \$245,438                  | \$245,438                                    |
| SA14U                                                            | Actividad de instalacion de medidor prepago inalambrico bicuerpo en fachada o poste a altura convenc | UN     | \$245,438                  | \$245,438                                    |
| SA15R                                                            | instalacion de medidor PREPAGO pospago bicuerpo (Norma RA8- 016)                                     | UN     | \$169,494                  | \$169,494                                    |
| SA15U                                                            | instalacion de medidor PREPAGO pospago bicuerpo (Norma RA8- 016)                                     | UN     | \$169,494                  | \$169,494                                    |
| 219919                                                           | CUBIERTA FAUNA - CABLE 2 0 A 336.4KCMIL                                                              | ML     | \$249,043                  | \$296,361                                    |
| 219920                                                           | CUBIERTA FAUNA - CABLE 336.4 A 795KCMIL                                                              | ML     | \$401,784                  | \$478,123                                    |
| 220456                                                           | CUBIERTA FAUNA - CABLE 4-2 0AWG                                                                      | ML     | \$184,309                  | \$219,328                                    |
| 227065                                                           | CUBIERTA CINTA FAUNA - BARRAIES                                                                      | UN     | \$406,019                  | \$483,163                                    |
| 227121                                                           | CUBIERTA FAUNA BUJE GRANDE - SALIDA VERTICAL <48KV                                                   | UN     | \$447,701                  | \$532,764                                    |
| 227122                                                           | CUBIERTA FAUNA BUJE MEDIANO - SALIDA VERTICAL <35KV                                                  | UN     | \$269,583                  | \$320,804                                    |
| 268645                                                           | DESVIADOR VUELO ESPIRAL AMARI - CABLE GUARDA 14.4MM                                                  | UN     | \$63,799                   | \$75,920                                     |
| 211438P                                                          | TORNILLO HEXAGONAL ACERO 5/8 inch. X1 1/2 inch.                                                      | UN     | \$ 2,894                   | \$ 3,444                                     |
| 200527P                                                          | CABLE ACERO GALVANIZ EHS 1/4PG                                                                       | ML     | \$ 3,363                   | \$ 4,002                                     |
| A 27                                                             | cambio de medidor pospago en fachada a prepago en poste o cruceta                                    | UN     | \$278,417                  | \$278,417                                    |
| SC11R                                                            | Actividad de suministro, instalacion y conexion de bornera o bloque de pruebas para medida semidirec | UN     | \$914,921                  | \$914,921                                    |
| SC11U                                                            | Actividad de suministro, instalacion y conexion de bornera o bloque de pruebas para medida semidirec | UN     | \$914,921                  | \$914,921                                    |
| SC12R                                                            | instalacion, conexion y cableado de antenas                                                          | UN     | \$442,212                  | \$442,212                                    |
| SC12U                                                            | instalacion, conexion y cableado de antenas                                                          | UN     | \$442,212                  | \$442,212                                    |
| SC13R                                                            | Suministro cable UTP categoria 6 CM                                                                  | ML     | \$19,081                   | \$19,081                                     |
| SC13U                                                            | Suministro cable UTP categoria 6 CM                                                                  | ML     | \$19,081                   | \$19,081                                     |
| SF01U                                                            | Actividad de visita, diagnostico y cotizacion para instalacion de circuito electrico para conexion d | UN     | \$327,556                  | \$389,792                                    |
| SF01R                                                            | Actividad de visita, diagnostico y cotizacion para instalacion de circuito electrico para conexion d | UN     | \$327,556                  | \$389,792                                    |
| SF02R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 Ampe | UN     | \$489,140                  | \$582,076                                    |
| SF02U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 Ampe | UN     | \$489,140                  | \$582,076                                    |
| SF03R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 Ampe | UN     | \$489,140                  | \$582,076                                    |
| SF03U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 Ampe | UN     | \$489,140                  | \$582,076                                    |
| SF04R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con entrada recta, 220 | UN     | \$467,407                  | \$556,215                                    |
| SF04U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con entrada recta, 220 | UN     | \$467,407                  | \$556,215                                    |
| SF05R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con entrada recta, 220 | UN     | \$435,450                  | \$518,186                                    |
| SF05U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con entrada recta, 220 | UN     | \$435,450                  | \$518,186                                    |
| SF06R                                                            | construccion de caja de registro en Drywall existente con medida de 40 x40 cm                        | UN     | \$122,556                  | \$145,842                                    |
| SF06U                                                            | construccion de caja de registro en Drywall existente con medida de 40 x40 cm                        | UN     | \$122,556                  | \$145,842                                    |
| SF07R                                                            | instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko), 240 V, sobre expuesto                                | UN     | \$49,843                   | \$59,313                                     |
| SF07U                                                            | instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko), 240 V, sobre expuesto                                | UN     | \$49,843                   | \$59,313                                     |
| SF08R                                                            | suministro e instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko) 240 V, empotrado                         | UN     | \$905,775                  | \$1,077,872                                  |
| SF08U                                                            | suministro e instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko) 240 V, empotrado                         | UN     | \$905,775                  | \$1,077,872                                  |
| SF09R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en IMC 1 1 4 inch.                                  | ML     | \$244,894                  | \$291,424                                    |
| SF09U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en IMC 1 1 4 inch.                                  | ML     | \$244,894                  | \$291,424                                    |
| SF11U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en IMC 1 1 4 inch.                                   | ML     | \$327,762                  | \$390,037                                    |
| SF10R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en IMC 1 inch.                                       | ML     | \$288,232                  | \$342,996                                    |
| SF10U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en IMC 1 inch.                                       | ML     | \$288,232                  | \$342,996                                    |
| SF11R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en IMC 1 1 4 inch.                                   | ML     | \$327,762                  | \$390,037                                    |
| SF12R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en EMT 3 4 inch.                                    | ML     | \$207,824                  | \$247,311                                    |
| SF12U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en EMT 3 4 inch.                                    | ML     | \$207,824                  | \$247,311                                    |
| SF13R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en EMT 1 inch.                                       | ML     | \$270,159                  | \$321,489                                    |
| SF13U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en EMT 1 inch.                                       | ML     | \$270,159                  | \$321,489                                    |
| SF14R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en EMT 1 1 4 inch.                                   | ML     | \$433,869                  | \$516,304                                    |
| SF14U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en EMT 1 1 4 inch.                                   | ML     | \$433,869                  | \$516,304                                    |
| SF15R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3 4 inch. - Empotrada (Muro)                 | ML     | \$144,356                  | \$171,784                                    |
| SF15U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3 4 inch. - Empotrada (Muro)                 | ML     | \$144,356                  | \$171,784                                    |
| SF16R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. - Empotrada (Muro)                    | ML     | \$195,852                  | \$233,064                                    |
| SF16U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. - Empotrada (Muro)                    | ML     | \$195,852                  | \$233,064                                    |
| SF17R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1 4 inch. - Empotrada (Muro)                | ML     | \$280,337                  | \$333,601                                    |
| SF17U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1 4 inch. - Empotrada (Muro)                | ML     | \$280,337                  | \$333,601                                    |
| SF18R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3 4 inch. Canalizada (Piso)                  | ML     | \$150,786                  | \$179,436                                    |
| SF20R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1 4 inch. Canalizada (Piso)                 | ML     | \$272,132                  | \$323,837                                    |
| SF18U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3 4 inch. Canalizada (Piso)                  | ML     | \$150,786                  | \$179,436                                    |
| SF19R                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. Canalizada (Piso)                     | ML     | \$186,477                  | \$221,908                                    |
| SF19U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. Canalizada (Piso)                     | ML     | \$186,477                  | \$221,908                                    |
| SF20U                                                            | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1 4 inch. Canalizada (Piso)                 | ML     | \$272,132                  | \$323,837                                    |
| SF21R                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x8 + 1x10) AWG - En canalizacion existente (gabinet | ML     | \$278,375                  | \$331,266                                    |
| SF21U                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x8 + 1x10) AWG - En canalizacion existente (gabinet | ML     | \$278,375                  | \$331,266                                    |
| SF22R                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x6 + 1x8) AWG - En canalizacion existente (gabinete | ML     | \$309,131                  | \$367,866                                    |
| SF22U                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x6 + 1x8) AWG - En canalizacion existente (gabinete | ML     | \$309,131                  | \$367,866                                    |
| SF23R                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x4 + 1x6) AWG - En canalizacion existente (gabinete | ML     | \$360,357                  | \$428,824                                    |
| SF23U                                                            | Actividad de suministro e instalacion en cable (2x4 + 1x6) AWG - En canalizacion existente (gabinete | ML     | \$360,357                  | \$428,824                                    |
| SF24R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 A 22 | UN     | \$899,306                  | \$1,070,174                                  |
| SF24U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 A 22 | UN     | \$899,306                  | \$1,070,174                                  |
| SF25R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 A 22 | UN     | \$899,306                  | \$1,070,174                                  |
| SF25U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x20 A 22 | UN     | \$899,306                  | \$1,070,174                                  |
| SF26R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 A 22 | UN     | \$801,323                  | \$953,575                                    |
| SF26U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 A 22 | UN     | \$801,323                  | \$953,575                                    |
| SF28U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x2 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |
| SF27R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 A 22 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |
| SF27U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x40 A 22 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |
| SF28R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x2 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |
| SF29R                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x2 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |
| SF29U                                                            | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x2 | UN     | \$873,442                  | \$1,039,396                                  |

|           |                                                                                                      |    |            |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| SF30R     | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x4 | UN | \$ 810,939 | \$ 965,018   |
| SF30U     | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x4 | UN | \$ 810,939 | \$ 965,018   |
| SF31R     | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x4 | UN | \$ 873,442 | \$ 1,039,396 |
| SF31U     | Actividad de suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, con interruptor 2x4 | UN | \$ 873,442 | \$ 1,039,396 |
| SF32R     | Actividad de instalacion de estacion de carga para vehiculo electrico en pared o pedestal.           | UN | \$ 85,141  | \$ 101,318   |
| SF32U     | Actividad de instalacion de estacion de carga para vehiculo electrico en pared o pedestal.           | UN | \$ 85,141  | \$ 101,318   |
| SF33R     | Actividad retiro de estacion de carga para vehiculo electrico.                                       | UN | \$ 175,334 | \$ 208,647   |
| SF33U     | Actividad retiro de estacion de carga para vehiculo electrico.                                       | UN | \$ 175,334 | \$ 208,647   |
| SA01RP    | Instalacion Domiciliaria Basica                                                                      | UN | \$ 932,534 | \$ 932,534   |
| SA04RP    | colocacion de acometida aerea en cable con neutro concentrico                                        | UN | \$ 163,128 | \$ 163,128   |
| SA01UP    | Instalacion Domiciliaria Basica                                                                      | UN | \$ 932,534 | \$ 932,534   |
| SA02RP    | conexion de acometida a caja portabornera existente                                                  | UN | \$ 124,709 | \$ 124,709   |
| SA02UP    | conexion de acometida a caja portabornera existente                                                  | UN | \$ 124,709 | \$ 124,709   |
| SA04UP    | colocacion de acometida aerea en cable con neutro concentrico                                        | UN | \$ 163,128 | \$ 163,128   |
| SA05RP    | Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x6  | UN | \$ 176,989 | \$ 176,989   |
| SA05UP    | Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x6  | UN | \$ 176,989 | \$ 176,989   |
| SA06RP    | colocacion acometida aerea cable con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG)    | UN | \$ 123,838 | \$ 123,838   |
| SA06UP    | colocacion acometida aerea cable con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8AWG o trifilar-Cu 3x8 AWG)    | UN | \$ 123,838 | \$ 123,838   |
| SA07RP    | colocacion de cable de fuerza (2 #4+1 #6 AWG Cu)                                                     | UN | \$ 175,889 | \$ 175,889   |
| SA07UP    | colocacion de cable de fuerza (2 #4+1 #6 AWG Cu)                                                     | UN | \$ 175,889 | \$ 175,889   |
| SA08RP    | colocacion de acometida subterranea en cable con neutro concentrico                                  | UN | \$ 101,665 | \$ 101,665   |
| SA08UP    | colocacion de acometida subterranea en cable con neutro concentrico                                  | UN | \$ 101,665 | \$ 101,665   |
| SA09RP    | suministro y colocacion de tuberia PVC de 1 inch. canalizada                                         | ML | \$ 99,539  | \$ 99,539    |
| SA09UP    | suministro y colocacion de tuberia PVC de 1 inch. canalizada                                         | ML | \$ 99,539  | \$ 99,539    |
| SA10RP    | colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico                           | UN | \$ 157,759 | \$ 157,759   |
| SA10UP    | colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico                           | UN | \$ 157,759 | \$ 157,759   |
| SA12RP    | Instalacion de medidor de energia directa Monofasico, bifasico o trifasico                           | UN | \$ 138,346 | \$ 138,346   |
| SA12UP    | Instalacion de medidor de energia directa Monofasico, bifasico o trifasico                           | UN | \$ 138,346 | \$ 138,346   |
| SA16RP    | Instalacion de medidor POSPAGO prepagado bicuerpo (Norma RA8- 020)                                   | UN | \$ 299,965 | \$ 299,965   |
| SA18RP    | suministro y colocacion de conductor del electrodo de puesta a tierra en #8 AWG (con varilla exist   | UN | \$ 170,112 | \$ 170,112   |
| SA16UP    | Instalacion de medidor POSPAGO prepagado bicuerpo (Norma RA8- 020)                                   | UN | \$ 299,965 | \$ 299,965   |
| SA17RP    | Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240 120 10 KA.                  | UN | \$ 18,556  | \$ 18,556    |
| SA17UP    | Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240 120 10 KA.                  | UN | \$ 18,556  | \$ 18,556    |
| SA18UP    | suministro y colocacion de conductor del electrodo de puesta a tierra en #8 AWG (con varilla exist   | UN | \$ 170,112 | \$ 170,112   |
| SA19RP    | Instalacion de varilla de puesta a tierra                                                            | UN | \$ 78,262  | \$ 78,262    |
| SA19UP    | Instalacion de varilla de puesta a tierra                                                            | UN | \$ 78,262  | \$ 78,262    |
| SA20RP    | Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4 inch.                                                 | ML | \$ 36,100  | \$ 36,100    |
| SA20UP    | Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4 inch.                                                 | ML | \$ 36,100  | \$ 36,100    |
| SA21RP    | suministro e instalacion de tuberia TMG-IMC de 3/4 inch.                                             | ML | \$ 72,288  | \$ 72,288    |
| SA21UP    | suministro e instalacion de tuberia TMG-IMC de 3/4 inch.                                             | ML | \$ 72,288  | \$ 72,288    |
| SA22RP    | Instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable con neutro concentrico desde medidor          | UN | \$ 178,386 | \$ 178,386   |
| SA22UP    | Instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable con neutro concentrico desde medidor          | UN | \$ 178,386 | \$ 178,386   |
| SA23RP    | Instalacion de pase en cable concentrico expuesto para conexion a medidor pospago prepagado          | UN | \$ 93,493  | \$ 93,493    |
| SA23UP    | Instalacion de pase en cable concentrico expuesto para conexion a medidor pospago prepagado          | UN | \$ 93,493  | \$ 93,493    |
| SA24RP    | suministro e instalacion pase en cable encauchetado 4x8 AWG expuesto conexion a medidor posp prep    | ML | \$ 167,803 | \$ 167,803   |
| SA24UP    | suministro e instalacion pase en cable encauchetado 4x8 AWG expuesto conexion a medidor posp prep    | ML | \$ 167,803 | \$ 167,803   |
| SA25RP    | Instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos                                                   | UN | \$ 91,307  | \$ 108,655   |
| SA25UP    | Instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos                                                   | UN | \$ 91,307  | \$ 108,655   |
| SA26RP    | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                           | UN | \$ 87,354  | \$ 87,354    |
| SA28RP    | retiro de medidor energia prepagado pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                     | UN | \$ 96,561  | \$ 96,561    |
| SA26UP    | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                           | UN | \$ 87,354  | \$ 87,354    |
| SA27RP    | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                     | UN | \$ 70,537  | \$ 70,537    |
| SA27UP    | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                     | UN | \$ 70,537  | \$ 70,537    |
| SA28UP    | retiro de medidor energia prepagado pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                     | UN | \$ 96,561  | \$ 96,561    |
| SA29RP    | retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea o subterranea                             | UN | \$ 49,241  | \$ 49,241    |
| SA29UP    | retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea o subterranea                             | UN | \$ 49,241  | \$ 49,241    |
| SA30RP    | Retiro de elemento - Tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica                         | UN | \$ 48,276  | \$ 48,276    |
| SA30UP    | Retiro de elemento - Tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica                         | UN | \$ 48,276  | \$ 48,276    |
| SB01RP    | Instalacion de breaker 20A, 120 V, 10 kA, Monopolar                                                  | UN | \$ 13,067  | \$ 15,550    |
| SB01UP    | Instalacion de breaker 20A, 120 V, 10 kA, Monopolar                                                  | UN | \$ 13,067  | \$ 15,550    |
| SB02RP    | Instalacion de breaker 30A, 120 V, 10 kA, Monopolar                                                  | UN | \$ 13,067  | \$ 15,550    |
| SB02UP    | Instalacion de breaker 30A, 120 V, 10 kA, Monopolar                                                  | UN | \$ 13,067  | \$ 15,550    |
| SB03RP    | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3X10 AWG, tipo NM de cobre                       | ML | \$ 37,036  | \$ 44,072    |
| SB03UP    | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3X10 AWG, tipo NM de cobre                       | ML | \$ 37,036  | \$ 44,072    |
| SB04RP    | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre                              | ML | \$ 38,921  | \$ 46,317    |
| SB04UP    | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre                              | ML | \$ 38,921  | \$ 46,317    |
| SB05RP    | suministro e instalacion expuesta de caja plastica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                | UN | \$ 19,299  | \$ 22,966    |
| SA27U     | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                     | UN | \$ 48,276  | \$ 48,276    |
| SA26R     | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                           | UN | \$ 59,785  | \$ 59,785    |
| SA26U     | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                           | UN | \$ 59,785  | \$ 59,785    |
| SA27R     | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                     | UN | \$ 48,276  | \$ 48,276    |
| SA28R     | retiro de medidor energia prepagado pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                     | UN | \$ 66,086  | \$ 66,086    |
| SA28U     | retiro de medidor energia prepagado pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                     | UN | \$ 66,086  | \$ 66,086    |
| SC01R     | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida dir | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC03R     | Actividad de conexion de la acometida general del gabinete a la red secundaria y legalizacion de ins | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC01U     | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida dir | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC02R     | Actividad de conexion y legalizacion de instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas desde 2 ha | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC02U     | Actividad de conexion y legalizacion de instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas desde 2 ha | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC03U     | Actividad de conexion de la acometida general del gabinete a la red secundaria y legalizacion de ins | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC04R     | Actividad de legalizacion de Instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas con mas de 24 medidor | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC04U     | Actividad de legalizacion de Instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas con mas de 24 medidor | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC05R     | Actividad de conexion y legalizacion de reformas de energia de medida directa, monofasicas, bifasica | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| SC05U     | Actividad de conexion y legalizacion de reformas de energia de medida directa, monofasicas, bifasica | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| 215656    | CUBIERTA FAUNA BUJE PEQUENO - SALIDA VERTICAL <15KV                                                  | UN | \$ 284,380 | \$ 338,413   |
| 215658    | BARRERA DISCO FAUNA - AISLADOR 15KV                                                                  | UN | \$ 414,599 | \$ 493,373   |
| 215659    | CUBIERTA FAUNA - CORTACIRCUITOS 15KV                                                                 | UN | \$ 347,767 | \$ 413,842   |
| C 12      | Suministro, Instalacion y conexion de bornera o bloque de pruebas para medida semidirecta e indirect | UN | \$ 914,921 | \$ 914,921   |
| C 03      | Conexion de acometida general del gabinete a la red secundaria - Legalizacion instalaciones monofasi | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| C 04      | Legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas con mas de 24 medidores de medida dir | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| C 05      | Conexion y legalizacion reformas de medida directa: monofasicas, bifasicas o trifasicas              | UN | \$ 120,455 | \$ 120,455   |
| C 13      | Instalacion, conexion y cableado de antenas                                                          | UN | \$ 442,212 | \$ 442,212   |
| C 14      | Suministro cable UTP categoria 6 CM                                                                  | ML | \$ 19,081  | \$ 19,081    |
| CALB0001  | Calibracion medidor AGPE bidireccional , clase 1, 0.5S o 0.2S resolucion de lectura 0,001            | UN | \$ 60,122  | \$ 60,122    |
| CALB01    | Calibracion medidor AGPE bidireccional , clase 1, 0.5S o 0.2S resolucion de lectura 0.01             | UN | \$ 60,122  | \$ 60,122    |
| CALE1F    | CALIBRACION MEDIDOR 1F- 2H 120 -240 V -10(60)A                                                       | UN | \$ 10,520  | \$ 10,520    |
| CALE1FIN  | CALIBRACION MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO INDUCCIO                                                   | UN | \$ 37,556  | \$ 37,556    |
| CALE2F    | CALIBRACION MEDIDOR 2F- 3H 120 -208 V TIPO PARRILLA                                                  | UN | \$ 13,676  | \$ 13,676    |
| CALE2FP   | CALIBRACION MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO (PARRILLA)                                                   | UN | \$ 13,676  | \$ 13,676    |
| CALE3FE   | CALIBRACION MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO ELECTRONI                                                   | UN | \$ 12,519  | \$ 12,519    |
| CALE3FIN  | CALIBRACION MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO INDUCCION                                                   | UN | \$ 28,167  | \$ 28,167    |
| CALPRO001 | Calibracion medidor Y programacion AGPE bidireccional, Clase 1, 0.5S o 0.2S y resolucion de lectura  | UN | \$ 81,688  | \$ 81,688    |

|          |                                                                                                             |     |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| CALPRO01 | Calibracion y programacion medidor AGPE bidireccional , clase 1, 0.5S o 0.2S resolucio                      | UN  | \$ 81,688    | \$ 81,688    |
| F 01     | Visita, diagnostico y cotizacion para instalacion de circuito electrico para conexio                        | UN  | \$ 327,556   | \$ 389,792   |
| F 02     | suministro e instalacion de cable 2x10 +1x12 AWG en EMT 3/4 inch. - Conexion de vehiculos en inmuebles      | ML  | \$ 132,146   | \$ 157,254   |
| F 03     | suministro e instalacion de cable 2x10 +1x12 AWG en PVC SH-40 3/4 inch. - Conexion de vehiculos en inmuebl  | ML  | \$ 116,354   | \$ 138,461   |
| F 04     | suministro e instalacion de cable 2x10 +1x12 AWG en PVC 3/4 inch. - Empotrada (Muro) - Conexion de vehicul  | ML  | \$ 135,441   | \$ 161,174   |
| F 05     | suministro e instalacion de cable 2x10 +1x12 AWG en PVC canalizada en 3/4 inch. (Pisos) - Conexion de vehic | ML  | \$ 135,565   | \$ 161,322   |
| F 06     | suministro e instalacion de cable (2x10 + 1x12) AWG en canalizacion existente (gabinete, ML, canasti        | ML  | \$ 57,171    | \$ 68,033    |
| F 07     | suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x32 A, 220 V, 10 kA          | UN  | \$ 456,330   | \$ 543,032   |
| F 08     | suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos tipo riel, con interruptor 2x32 A, 220 V, 10 kA,         | UN  | \$ 839,456   | \$ 998,952   |
| F 09     | suministro e instalacion de toma corriente tipo hembra, 2P, 3 hilos con entrada recta, 250 V, sobre         | UN  | \$ 467,407   | \$ 556,215   |
| F 10     | suministro e instalacion de toma corriente tipo hembra, 2P, 3 hilos con entrada recta, 250 V, empot         | UN  | \$ 435,450   | \$ 518,186   |
| F 11     | construccion de caja de registro en Drywall existente con medida de 40 x40 cm                               | UN  | \$ 122,556   | \$ 145,842   |
| F 15     | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en IMC 1 inch.                                             | ML  | \$ 244,894   | \$ 291,424   |
| F 12     | instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko), 240 V, sobre expuesto                                       | UN  | \$ 49,843    | \$ 59,313    |
| F 13     | suministro e instalacion de toma tipo europeo 2P+T (Schuko) 240 V, empotrado                                | UN  | \$ 905,775   | \$ 1,077,872 |
| F 14     | suministro e instalacion en cable 2x10 +1x12 AWG, en IMC 3/4 inch.                                          | ML  | \$ 206,160   | \$ 245,331   |
| F 16     | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en IMC 1 inch.                                              | ML  | \$ 288,232   | \$ 342,996   |
| F 17     | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en IMC 1 1/4 inch.                                          | ML  | \$ 327,762   | \$ 390,037   |
| F 18     | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en EMT 3/4 inch.                                           | ML  | \$ 207,824   | \$ 247,311   |
| F 19     | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en EMT 1 inch.                                              | ML  | \$ 270,159   | \$ 321,489   |
| F 20     | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en EMT 1 1/4 inch.                                          | ML  | \$ 433,869   | \$ 516,304   |
| F 21     | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC SH-40, 3/4 inch.                                    | ML  | \$ 203,372   | \$ 242,012   |
| F 22     | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC SH-40, 1 inch.                                       | ML  | \$ 202,910   | \$ 241,462   |
| F 23     | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC SH-40, 1 1/4 inch.                                   | ML  | \$ 271,600   | \$ 323,204   |
| F 24     | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3/4 inch. - Empotrada (Muro)                        | ML  | \$ 144,356   | \$ 171,784   |
| F 25     | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. - Empotrada (Muro)                           | ML  | \$ 195,852   | \$ 233,064   |
| F 26     | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1/4 inch. - Empotrada (Muro)                       | ML  | \$ 280,337   | \$ 333,601   |
| F 27     | suministro e instalacion en cable 2x8 +1x10 AWG, en PVC 3/4 inch. Canalizada (Piso)                         | ML  | \$ 150,786   | \$ 179,436   |
| F 28     | suministro e instalacion en cable 2x6 +1x8 AWG, en PVC 1 inch. Canalizada (Piso)                            | ML  | \$ 186,477   | \$ 221,908   |
| F 29     | suministro e instalacion en cable 2x4 +1x6 AWG, en PVC 1-1/4 inch. Canalizada (Piso)                        | ML  | \$ 272,132   | \$ 323,837   |
| F 30     | suministro e instalacion en cable (2x10 + 1x12) AWG - En canalizacion existente (gabinete, ML, cana         | ML  | \$ 200,904   | \$ 239,076   |
| F 31     | suministro e instalacion en cable (2x8 + 1x10) AWG - En canalizacion existente (gabinete, ML, canas         | ML  | \$ 278,375   | \$ 331,266   |
| F 32     | suministro e instalacion en cable (2x6 + 1x8) AWG - En canalizacion existente (gabinete, ML, canast         | ML  | \$ 309,131   | \$ 367,866   |
| F 33     | suministro e instalacion en cable (2x4 + 1x6) AWG - En canalizacion existente (gabinete, ML, canast         | ML  | \$ 360,357   | \$ 428,824   |
| F 34     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo riel, con interruptor 2x20 A, 220 V, 10 kA, pr         | UN  | \$ 899,306   | \$ 1,070,174 |
| F 35     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo riel, con interruptor 2x20 A, 220 V, 10 kA, pr         | UN  | \$ 899,306   | \$ 1,070,174 |
| F 36     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo riel, con interruptor 2x40 A, 220 V, 10 kA, pr         | UN  | \$ 801,323   | \$ 953,575   |
| F 37     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo riel, con interruptor 2x40 A, 220 V, 10 kA, pr         | UN  | \$ 873,442   | \$ 1,039,396 |
| F 38     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo enchufable, con interruptor 2x20 A, 220 V, 10          | UN  | \$ 873,442   | \$ 1,039,396 |
| F 39     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo enchufable, con interruptor 2x20 A, 220 V, 10          | UN  | \$ 873,442   | \$ 1,039,396 |
| F 40     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo enchufable, con interruptor 2x40 A, 220 V, 10          | UN  | \$ 810,939   | \$ 965,018   |
| F 41     | suministro e instalacion - Tablero 4 circuitos, tipo enchufable, con interruptor 2x40 A, 220 V, 10          | UN  | \$ 873,442   | \$ 1,039,396 |
| ME21     | INTERRUPTOR 2P 20 A-10KA MONTAJE RIEL                                                                       | UN  | \$ 55,459    | \$ 65,997    |
| ME22     | INTERRUPTOR 2P 40 A-10KA MONTAJE RIEL                                                                       | UN  | \$ 66,659    | \$ 79,324    |
| ME23     | TOMACORRIENTE PARA VEHICULO ELECTRICO CON CONECTOR SCHUKO.                                                  | UN  | \$ 230,189   | \$ 273,925   |
| ME24     | DISPOSITIVO DE PROTECCION DIFERENCIAL Y ACCESORIOS PARA SU INST.                                            | UN  | \$ 604,396   | \$ 719,231   |
| ME25     | MINIBREAKER 2P 32 A-10KA MONTAJE RIEL                                                                       | UN  | \$ 128,064   | \$ 152,396   |
| ME27     | ALQUILER CARGADOR                                                                                           | MES | \$ 112,647   | \$ 134,050   |
| ME28     | ALQUILER TOMAS ESPECIALES PARA TWIZZY                                                                       | MES | \$ 112,647   | \$ 134,050   |
| P003     | TRABAJO EN ACOMETIDAS DE BAJA TENSION. PRIMERA HORA ORDINARIA                                               | UN  | \$ 258,122   | \$ 307,165   |
| P004     | ATENCION OPERACION DE ACOMETIDAS. HORA ADICIONAL FESTIVO                                                    | UN  | \$ 294,306   | \$ 350,225   |
| P005     | ATENCION OPERACION DE ACOMETIDAS. PRIMERA HORA FESTIVO                                                      | UN  | \$ 584,244   | \$ 695,250   |
| P006     | CUADRILLA ATENCION OPERACION DE ACOMETIDAS. HORA ADICIONAL                                                  | UN  | \$ 156,521   | \$ 186,260   |
| P007     | ATENCION OPERACION DE ACOMETIDAS. PRIMERA HORA ORDINARIA                                                    | UN  | \$ 308,395   | \$ 366,990   |
| P008     | INST. MEDIDOR MEDIDA DIRECTA CON DEMANDA                                                                    | UN  | \$ 166,038   | \$ 197,585   |
| P009     | INST. MEDIDOR 1F MEDIDA DIRECTA SIN DEMANDA                                                                 | UN  | \$ 181,447   | \$ 215,922   |
| P011     | MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTOS. PRIMER EQUIPO DIA ORDINARIO                                           | UN  | \$ 713,548   | \$ 849,123   |
| ATR01    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 1F 25KVA - 7620V 240-120V CONV A VEG                                            | DIA | \$ 3,955     | \$ 4,706     |
| ATR02    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 1F 37.5KVA - 7620V 240-120V CONV A/VEG                                          | DIA | \$ 4,699     | \$ 5,592     |
| ATR03    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 1F 50KVA - 7620V 240-120V CONV A VEG                                            | DIA | \$ 5,854     | \$ 6,966     |
| ATR04    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 1F 75KVA - 7620V 240-120V CONV A VEG                                            | DIA | \$ 6,346     | \$ 7,552     |
| ATR05    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13200V 220-127V CONV A/VEG                                             | DIA | \$ 8,583     | \$ 10,214    |
| ATR06    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 3F 45KVA 13200V 220-127V CONV A/VEG                                             | DIA | \$ 9,008     | \$ 10,720    |
| ATR07    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 3F 112.5KVA 13200V 220-127V CONV A/VEG                                          | DIA | \$ 11,665    | \$ 13,881    |
| ATR08    | ARRENDAMIENTO TRANSFORMADOR 3F 150KVA 13200V 220-127V CONV A/VEG                                            | DIA | \$ 18,423    | \$ 21,923    |
| P024     | LINEA VIVA. PRECIO HORA ADICIONAL ORDINARIA                                                                 | HR  | \$ 681,289   | \$ 810,734   |
| P025     | LINEA VIVA. HORA ADICIONAL FESTIVO                                                                          | HR  | \$ 1,026,679 | \$ 1,221,749 |
| P026     | LINEA VIVA. MANTENIMIENTO Y ATENCION DANOS. PRIMERA HORA FESTIVA                                            | HR  | \$ 1,761,518 | \$ 2,096,207 |
| P027     | LINEA VIVA. PRIMERA HORA ORDINARIA                                                                          | HR  | \$ 880,761   | \$ 1,048,105 |
| P028     | MANITTO 13.2 Y 44 KV, LINEA DESENERGIZADA. HORA ADICIONAL ORDINARIA                                         | HR  | \$ 233,907   | \$ 278,349   |
| P029     | MANITTO 13.2 Y 44 KV, EN LINEA DESENERGIZADA. HORA ADICIONAL FESTIVO                                        | HR  | \$ 419,472   | \$ 499,172   |
| P030     | MANITTO 13.2 Y 44 KV, EN LINEA DESENERGIZADA. PRIMERA HORA FESTIVA                                          | HR  | \$ 439,275   | \$ 522,738   |
| P031     | MANITTO 13.2 Y 44 KV, LINEA DESENERGIZADA. PRIMERA HORA ORDINARIA. HORA ADICIONAL FESTIVO REGIONAL          | HR  | \$ 253,710   | \$ 301,915   |
| P032     | ALQUILER DE GRUA. HORA FESTIVA                                                                              | HR  | \$ 256,392   | \$ 305,107   |
| P033     | ALQUILER DE GRUA. HORA ORDINARIA                                                                            | HR  | \$ 190,753   | \$ 226,996   |
| P038     | PODA DE ARBOLES (CON MANEJO DE RESIDUOS). HORA ORDINARIA                                                    | HR  | \$ 688,314   | \$ 819,094   |
| P040     | ACOMETIDA. SERVICIO DE CONEXION DE DOMICILIO DESDE COLILLAS (INCLUYE LOS CONECTORES, LAS CINTAS AISL        | UN  | \$ 132,320   | \$ 157,460   |
| REVC50   | REVISION DE PROYECTOS PARTICULAR/. COMPLEJOS                                                                | UN  | \$ 284,700   | \$ 284,700   |
| P041     | SERVICIO DE INSTALACION VARILLA PARA PUESTA A TIERRA Y DESCARGA EN TUBERIA PVC EMPOTRADA (INCLUYE IN        | UN  | \$ 216,047   | \$ 257,096   |
| RETPRF   | RETIRO DE MEDIDOR ENERGIA PREPAGO MONOCUERPO O BICUERPO EN FACHADA, MURO O POSTE                            | UN  | \$ 57,150    | \$ 57,150    |
| RETPRP   | RETIRO DE MEDIDOR ENERGIA PREPAGO BICUERPO EN POSTE O CRUCETA INSTALADA                                     | UN  | \$ 57,150    | \$ 57,150    |
| REVM     | REVISION DE INST. CON MEDIDA DIRECTA                                                                        | UN  | \$ 120,455   | \$ 120,455   |
| REVMIA   | REVISION DE INST. CON MEDIDA INDIRECTA ALTA TENSION                                                         | UN  | \$ 342,867   | \$ 342,867   |
| REVMIB   | REVISION DE INST. CON MEDIDA INDIRECTA BAJA TENSION                                                         | UN  | \$ 233,405   | \$ 233,405   |
| REVTEM   | REVISION PARA SERVICIO TEMPORAL SIN MEDIDA                                                                  | UN  | \$ 112,286   | \$ 112,286   |
| S5093    | MANITTO 13.2 Y 44 KV, LINEA DESENERGIZADA. PRIMERA HORA ORDINARIA                                           | HR  | \$ 651,622   | \$ 775,431   |
| S5096    | MANITTO 13.2 Y 44 KV, LINEA DESENERGIZADA. HORA ADICIONAL ORDINARIA                                         | HR  | \$ 360,878   | \$ 429,445   |
| 211390P  | ESPARRAGO 5/8 inch. X8                                                                                      | UN  | \$ 11,554    | \$ 11,554    |
| 211391P  | ESPARRAGO 5/8 inch. X10                                                                                     | UN  | \$ 13,087    | \$ 13,087    |
| 211392P  | ESPARRAGO 5/8 inch. X12                                                                                     | UN  | \$ 14,335    | \$ 14,335    |
| 211686P  | GABINETE POLI 4 MED BICU DTA 120/240V EXT IP44 SIN CORTE                                                    | UN  | \$ 285,639   | \$ 339,910   |
| A 41P    | Colocacion acometida aerea en cable con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 AWG o trifilar-Cu 3x8 AW         | UN  | \$ 123,838   | \$ 123,838   |
| A 39P    | Instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable con neutro concentrico desde medidor                 | UN  | \$ 178,386   | \$ 178,386   |
| 887      | Deselle, revisado y sellado N1 med. directa Metro                                                           | UN  | \$ 217,506   | \$ 217,506   |
| 888      | Deselle, revisado y sellado N1 med. directa Region                                                          | UN  | \$ 356,404   | \$ 356,404   |
| 891      | Deselle, revisado y sellado N1 med semidirecta Reg                                                          | UN  | \$ 817,054   | \$ 817,054   |
| 200002   | POSTE CONCRETO 8M 510KGF                                                                                    | UN  | \$ 977,607   | \$ 1,163,352 |
| 200013   | POSTE CONCRETO 12M 510KGF                                                                                   | UN  | \$ 2,292,680 | \$ 2,728,289 |
| 200022   | POSTE CONCRETO 14M 750KGF                                                                                   | UN  | \$ 4,005,239 | \$ 4,766,234 |
| 200041   | POSTE PRFV 8M 510KGF SEC                                                                                    | UN  | \$ 1,295,773 | \$ 1,541,970 |
| 200076   | POSTE METALICO 8M 510KGF SEC                                                                                | UN  | \$ 1,035,730 | \$ 1,232,518 |

|         |                                                                                             |    |            |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| 200094  | MEDIDOR 240V 5(100)A 1F3H CL 1 BASICO MCPO                                                  | UN | \$ 129,657 | \$ 154,292   |
| 218528  | BLOQUE CONCRETO 40X20 CM ANCLAJE P/RETENIDA                                                 | UN | \$ 36,362  | \$ 43,270    |
| 219250  | CINTA CAUCHO AUTOFUNDENTE 600VCINTA AISLANTE                                                | UN | \$ 34,017  | \$ 40,481    |
| 219359  | CINTA PLASTICA VINILO NEGRA CINTA AISLANTE 600 V                                            | RL | \$ 21,505  | \$ 25,591    |
| 220683P | Riel tipo omega 35mm                                                                        | UN | \$ 15,108  | \$ 15,108    |
| 220683  | Riel tipo omega 35mm                                                                        | UN | \$ 10,340  | \$ 10,340    |
| 221325  | PRENSAESTOPA P/TUBERIA 3/4 PG METALICA                                                      | UN | \$ 5,363   | \$ 5,363     |
| 221326  | PRENSAESTOPA P/TUBERIA 1½PG METALICA JG X 2 UDS                                             | UN | \$ 20,960  | \$ 20,960    |
| 222412  | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58...277V 1(10)A 3F4H CLASE 0.5S/CLASE 2 BASE BASICO MONOCUERPO | UN | \$ 384,592 | \$ 457,665   |
| 229037  | Tomacorriente tipo hembra 2P 3HILOS con entrada recta, 220 V.                               | UN | \$ 101,636 | \$ 120,947   |
| 200092P | MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 BASICO MCPO                                                   | UN | \$ 79,530  | \$ 94,641    |
| 200093P | MEDIDOR 240V 5(60)A 1F3H CL 1 BASICO MCPO                                                   | UN | \$ 98,455  | \$ 117,161   |
| 200098P | MEDIDOR BICUERPO ENERGIA PREPAGO EXCELEC 120VAC, 60 A                                       | UN | \$ 266,665 | \$ 317,332   |
| 200100P | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 3F4H CL 1/CL 2 BASICO MCPO                                         | UN | \$ 88,873  | \$ 105,759   |
| 200151P | AISLADOR CAR POR 1KV 3 inch. ANSI C29.3 53-3                                                | UN | \$ 7,038   | \$ 7,038     |
| 200315P | ALAMBRE CU 10AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                  | ML | \$ 7,273   | \$ 7,273     |
| 200316P | ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 8 AWG                                                            | ML | \$ 9,853   | \$ 9,853     |
| 200384P | CABLE CU 3X4 AWG                                                                            | ML | \$ 78,045  | \$ 78,045    |
| 200410P | CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 1 #8+ 1 #8 AWG                                              | ML | \$ 21,427  | \$ 21,427    |
| 200411P | CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 2X8+ 8 CU AWG                                               | ML | \$ 38,084  | \$ 38,084    |
| 210283P | CURVA 90° ACERO EMT 3/4 inch. ROSCADA NTC 105                                               | UN | \$ 4,044   | \$ 4,044     |
| 210954P | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2X40A 10KA 120/240V                                   | UN | \$ 60,788  | \$ 60,788    |
| 211319P | PERCHA ACERO GALVANIZADO 1 PUESTO                                                           | UN | \$ 12,815  | \$ 12,815    |
| 211357P | VARILLA PARA PUESTA A TIERRA 2,40 MTS                                                       | UN | \$ 52,238  | \$ 52,238    |
| 211673P | TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS 120-240V 75A                                            | UN | \$ 29,273  | \$ 34,835    |
| 211829P | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR MONOFASICO 120/240V CON CORTE                                   | UN | \$ 76,866  | \$ 76,866    |
| 219404P | SELLO PLASTICO DE SEGURIDAD MEDIDOR ANCLA                                                   | UN | \$ 604     | \$ 604       |
| 200099P | MEDIDOR 240V 5(60)A 1F3H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC                                      | UN | \$ 300,839 | \$ 357,999   |
| 200101P | Medidor electronico 2F 120/208 V TIPO PARRILLA                                              | UN | \$ 210,439 | \$ 250,422   |
| 200102  | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 240V 5(100)A 1F3H CLASE 1 RIEL DIN PREPAGO/POSPAGO BICUERPO PLC | UN | \$ 281,993 | \$ 335,571   |
| 200106  | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120V 5(60)A 1F2H CLASE 1 RIEL DIN PREPAGO/POSPAGO BICUERPO PLC  | UN | \$ 204,105 | \$ 242,884   |
| 200112P | MEDIDOR 58...277V 1(10)A 3F4H CL 0.5S/CL 2 MULTI MCPO ETHERN                                | UN | \$ 292,617 | \$ 348,215   |
| 200134  | AISLADOR PIN POL 13.2KV ANSI C29.5 55-4                                                     | UN | \$ 57,087  | \$ 67,933    |
| 200138  | AISLADOR SUS POL 15KV ANSI C29.13 DS-15 CV-LE                                               | UN | \$ 73,274  | \$ 87,196    |
| 200144  | AISLADOR TIPO PIN NEUTR 82.5MMPORCELANA CLASE AE-2 RA7-007                                  | UN | \$ 32,141  | \$ 38,247    |
| 200149  | AISLADOR SUS POR 13.2KV 6 1/2 inch. ANSI C29.2 52-1 CV-LE                                   | UN | \$ 86,021  | \$ 102,365   |
| 200150  | AISLADOR CAR POR 1KV 2 inch. ANSI C29.3 53-1                                                | UN | \$ 6,412   | \$ 7,631     |
| 200156  | AISLADOR TEN POR 15KV 4 1/4 inch. ANSI C29.4 54-2                                           | UN | \$ 13,685  | \$ 16,285    |
| 200317  | ALAMBRE CU 6AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                   | ML | \$ 16,500  | \$ 19,635    |
| 200319  | ALAMBRE CU 2X20AWG DPLEX AIS LDPE 600V 75°C                                                 | ML | \$ 1,766   | \$ 1,766     |
| 200367  | CABLE CU 4AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                     | ML | \$ 23,069  | \$ 27,452    |
| 200368  | CABLE CU 2AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                     | ML | \$ 36,129  | \$ 42,993    |
| 200370  | CABLE CU 2/0AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                   | ML | \$ 71,397  | \$ 84,963    |
| 200389  | CABLE CU 14AWG DPLEX AIS PVC 300V 75°C                                                      | ML | \$ 7,273   | \$ 8,655     |
| 200415  | CABLE CU 2X4+1X4AWG CONC AIS XLPE/XLPE CU 4AWG 600                                          | ML | \$ 96,187  | \$ 114,463   |
| 200472  | CABLE ACSR 2AWG MPOLAR DESN                                                                 | ML | \$ 2,815   | \$ 3,350     |
| 200473  | CABLE ACSR 1/0AWG MPOLAR DESN                                                               | ML | \$ 4,457   | \$ 5,304     |
| 200498  | CABLE TPX AL 2X4AAC+1X4ACSR PERIWIN XLPE 90CG 600V CARX500                                  | ML | \$ 11,306  | \$ 13,455    |
| 200537  | ALAMBRE ACERO RECUB COBRE 6 AWG                                                             | ML | \$ 30,889  | \$ 36,758    |
| 200976  | PORTAFUSIBLE 100A 15KV MPOLAR 20KA                                                          | UN | \$ 365,120 | \$ 434,493   |
| 200982P | CORTACIRCUITO 100A 15KV MPOLAR 20KA                                                         | UN | \$ 942,556 | \$ 1,121,642 |
| 200982  | CORTACIRCUITO 100A 15KV MPOLAR 20KA                                                         | UN | \$ 942,556 | \$ 1,121,642 |
| 209852  | AMARRE NYLON 300MM X 4.8MM                                                                  | UN | \$ 116     | \$ 137       |
| 210520P | TUBERIA CONDUIT EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105                                            | ML | \$ 11,887  | \$ 11,887    |
| 210522  | TUBERIA CONDUIT METALICA IMC GALVANIZADA 3/4 PG X 3ML                                       | ML | \$ 22,287  | \$ 26,522    |
| 210537P | CAPACETE ACERO EMT 3/4 inch. ROSCA NPT UL 5148                                              | UN | \$ 4,913   | \$ 4,913     |
| 210537  | CAPACETE ACERO EMT 3/4 inch. ROSCA NPT UL 5148                                              | UN | \$ 3,684   | \$ 3,684     |
| 210542P | ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 inch. ROSCA NPT NTC 105                                          | UN | \$ 1,866   | \$ 1,866     |
| 210542  | ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 inch. ROSCA NPT NTC 105                                          | UN | \$ 1,277   | \$ 1,277     |
| 210858P | UNION RECTA ACERO EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105                                          | UN | \$ 1,777   | \$ 1,777     |
| 210881P | DPS POL ZNO 12 KV 10KA 13.2KV 9.6KV 3 ANSI C62.11                                           | UN | \$ 241,563 | \$ 287,460   |
| 210889  | SECCIONADOR MPOLAR CUCHILLA 600A 15KV 110KV                                                 | UN | \$ 899,311 | \$ 1,070,180 |
| 210947P | INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 20 AMP - 10KA -ENCHUFABLE                                  | UN | \$ 17,785  | \$ 21,164    |
| 210948P | INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 30 AMP - 10KA -ENCHUFABLE                                  | UN | \$ 17,785  | \$ 17,785    |
| 210949P | INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 40 AMP - 10KA -ENCHUFABLE                                  | UN | \$ 17,785  | \$ 17,785    |
| 210950P | BREAKERS 50 AMP                                                                             | UN | \$ 21,237  | \$ 25,272    |
| 211047  | FUSIBLE EXPUL 2.1A TIPO DUAL 15KV                                                           | UN | \$ 14,959  | \$ 17,801    |
| 211075P | FUSIBLE EXPUL 7A - TIPO K 15KV                                                              | UN | \$ 5,706   | \$ 6,790     |
| 211142P | FUSIBLE EXPUL 15A TIPO T 15KV                                                               | UN | \$ 6,975   | \$ 8,300     |
| 211137  | FUSIBLE EXPUL 10A TIPO T 15KV                                                               | UN | \$ 6,638   | \$ 7,899     |
| 211138  | FUSIBLE EXPUL 100A TIPO T 15KV                                                              | UN | \$ 17,881  | \$ 21,279    |
| 211145P | FUSIBLE EXPUL 25A TIPO T 15KV                                                               | UN | \$ 7,367   | \$ 8,767     |
| 211150P | FUSIBLE EXPUL 40A - TIPO T 15KV                                                             | UN | \$ 8,396   | \$ 9,991     |
| 211153P | FUSIBLE EXPUL 6A TIPO T 15KV                                                                | UN | \$ 6,451   | \$ 7,677     |
| 211153  | FUSIBLE EXPUL 6A TIPO T 15KV                                                                | UN | #¡VALOR!   |              |
| 211155P | FUSIBLE EXPUL 65A - TIPO T 15KV                                                             | UN | \$ 14,174  | \$ 16,867    |
| 211160P | FUSIBLE EXPUL 80A TIPO T 15KV                                                               | UN | \$ 18,849  | \$ 22,430    |
| 211160  | FUSIBLE EXPUL 80A TIPO T 15KV                                                               | UN | \$ 18,849  | \$ 22,430    |
| 211274  | CRUCETA METALICA 1500MM 3 inch. X 3 inch. X 1/4 inch.                                       | UN | \$ 132,139 | \$ 157,245   |
| 211275  | CRUCETA METALICA 2400MM 3 inch. X 3 inch. X 1/4 inch.                                       | UN | \$ 191,465 | \$ 227,844   |
| 211290  | DIAGONAL METALICA RECTA 1/2 inch.X1/2 inch.X3/16 inch. CRUC 1500MM                          | UN | \$ 63,514  | \$ 75,582    |
| 211291  | DIAGONAL METALICA RECTA 2 inch. X2 inch. X1/4 inch. CRUCETA 2400MM                          | UN | \$ 144,068 | \$ 171,441   |
| 211294  | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2 inch.X1 1/2 inch.X3/16 inch. 1500MM                            | UN | \$ 52,923  | \$ 62,978    |
| 211295  | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2 inch.X1 1/2 inch.X3/16 inch. 2400MM                            | UN | \$ 63,452  | \$ 75,508    |
| 211314  | BRAZO PARA RETENIDA ACERO POSTE 8M 200MM                                                    | UN | \$ 135,031 | \$ 160,686   |
| 211315  | BRAZO PARA RETENIDA ACERO POSTE 12M 230MM                                                   | UN | \$ 140,055 | \$ 166,666   |
| 211318  | ESLABON EN U GALVANIZADO 5/8 inch. FORJADO                                                  | UN | \$ 14,024  | \$ 16,689    |
| 211332  | COLLARIN ACERO DOS SALIDAS 6 inch. -7 inch. (152-178MM)                                     | UN | \$ 29,702  | \$ 35,346    |
| 211333  | COLLARIN ACERO DOS SALIDAS 7 inch. -8 inch. (178-203MM)                                     | UN | \$ 30,837  | \$ 36,696    |
| 211334  | COLLARIN ACERO DOS SALIDAS 8 inch. -9 inch. (203-229MM)                                     | UN | \$ 32,195  | \$ 38,312    |
| 211335  | COLLARIN ACERO DOS SALIDAS 9 inch. -10 inch. (229-254MM)                                    | UN | \$ 34,687  | \$ 41,277    |
| 211350  | VARILLA ANCLAJE 1.500MM ACERO GALV P/VIENTO RA7-038                                         | UN | \$ 35,691  | \$ 42,472    |
| 211351  | VARILLA ANCLAJE 1.800MM ACERO GALV P/VIENTO RA7-038                                         | UN | \$ 37,737  | \$ 44,907    |
| 211369  | EXTENSION DE OJO ACERO 250MM                                                                | UN | \$ 11,593  | \$ 13,795    |
| 211372  | CINTA AMARRE 3/8 PG X 100 PIES                                                              | UN | \$ 55,509  | \$ 66,056    |
| 211376  | CIERRE ACERO INOXIDABLE 3/8 PG                                                              | UN | \$ 388     | \$ 462       |
| 211402P | GUARDACABO ACERO 5/8 inch.                                                                  | UN | \$ 4,538   | \$ 5,400     |
| 211826  | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR                                                                 | UN | \$ 62,860  | \$ 74,804    |
| 211827  | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR-1F 120V SIN CORTE ( TAPA LISA)                                  | UN | \$ 69,394  | \$ 82,578    |
| 212836  | CONECTOR AUT TUB REC AL 1/0AWG TEN COMPL                                                    | UN | \$ 190,576 | \$ 226,785   |
| 212838  | CONECTOR AUT TUB REC AL 266.8KCMIL TEN COMPL                                                | UN | \$ 472,021 | \$ 561,705   |

|            |                                                                                                                |    |              |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|
| 212844     | CONECTOR AUT TUB REC AL 4AWG TEN COMPL                                                                         | UN | \$ 136,617   | \$ 162,574   |
| 200493P    | Cable AL AA8000 2X6 + 1X6 AWG                                                                                  | ML | \$ 36,833    | \$ 36,833    |
| 211830P    | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR TRIFASICO 120/208V SIN CORTE                                                       | UN | \$ 106,111   | \$ 106,111   |
| P034       | CHEQUEO CABLES METROPOLITANO                                                                                   | UN | \$ 853,926   | \$ 1,016,172 |
| P035       | CHEQUEO CABLES REGIONAL                                                                                        | UN | \$ 1,293,934 | \$ 1,539,782 |
| 219251P    | Cinta Aislante de Caucho siliconado Autofundente 46 KV                                                         | UN | \$ 642,663   | \$ 764,769   |
| 212869P    | Conector compresión borna terminal cobre estaño 1/0                                                            | UN | \$ 6,808     | \$ 8,101     |
| 213286P    | EMPALME RECTO PREMOLDEADO 1/0                                                                                  | UN | \$ 896,876   | \$ 1,067,282 |
| 213268P    | CODO 200A 1/0 AWG 15KV AISL 100%OPERABLE CARGA-PUNTO PRUEBA                                                    | UN | \$ 658,096   | \$ 783,135   |
| 212905P    | BORNA TERMINAL 350 KCMIL DE DOS HUECOS COBRE                                                                   | UN | \$ 42,378    | \$ 50,430    |
| 200400P    | CABLE CU 10AWG EXTRA FLEXIBLE TPE 600V 75A C                                                                   | UN | \$ 12,712    | \$ 15,128    |
| SH01R      | Actividad de visita de diagnostico obras sencillas                                                             | UN | \$ 511,200   | \$ 608,328   |
| CMED1R     | Cambio de medidor constante 1 Rural                                                                            | UN | \$ 520,775   | \$ 619,723   |
| SH01U      | Actividad de visita de diagnostico obras sencillas                                                             | UN | \$ 511,200   | \$ 608,328   |
| SH02R      | Actividad de visita de diagnóstico obras complejas                                                             | UN | \$ 511,200   | \$ 608,328   |
| SH02U      | Actividad de visita de diagnóstico obras complejas                                                             | UN | \$ 511,200   | \$ 608,328   |
| SH03R      | Actividad de presentación de diseño eléctrico                                                                  | UN | \$ 1,358,252 | \$ 1,616,319 |
| SH03U      | Actividad de presentación de diseño eléctrico                                                                  | UN | \$ 1,358,252 | \$ 1,616,319 |
| 200492P    | CABLE AA8000 1X6AWG + 1X6AWG CONCENTRICO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO                                     | ML | \$ 8,055     | \$ 8,055     |
| 323739P    | CABLE AA8000 2X6AWG + 1X6AWG CONCENTRICO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO PLANO                               | ML | \$ 9,228     | \$ 9,228     |
| 335931P    | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS 1F BARRAJES EN ALUMINIO ESTAÑADO                                        | UN | \$ 31,353    | \$ 37,310    |
| SB07RP     | suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble                                                       | UN | \$ 37,120    | \$ 44,172    |
| SB05UP     | suministro e instalacion expuesta de caja plastica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                          | UN | \$ 19,299    | \$ 22,966    |
| SB06RP     | suministro e instalacion expuesta de caja metalica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                          | UN | \$ 33,094    | \$ 39,382    |
| SB06UP     | suministro e instalacion expuesta de caja metalica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                          | UN | \$ 33,094    | \$ 39,382    |
| SB07UP     | suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble                                                       | UN | \$ 37,120    | \$ 44,172    |
| SB08RP     | suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza                                                     | UN | \$ 33,524    | \$ 39,894    |
| SB08UP     | suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza                                                     | UN | \$ 33,524    | \$ 39,894    |
| SB09RP     | suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche)                                               | UN | \$ 43,308    | \$ 51,536    |
| SB09UP     | suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche)                                               | UN | \$ 43,308    | \$ 51,536    |
| SB10RP     | Declaracion de cumplimiento RETIE                                                                              | UN | \$ 94,229    | \$ 112,132   |
| SB10UP     | Declaracion de cumplimiento RETIE                                                                              | UN | \$ 94,229    | \$ 112,132   |
| SB11RP     | Instalacion de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                 | UN | \$ 9,063     | \$ 10,785    |
| SB11UP     | Instalacion de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                 | UN | \$ 9,063     | \$ 10,785    |
| SB12RP     | Retiro de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                      | UN | \$ 10,210    | \$ 12,150    |
| SB12UP     | Retiro de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                      | UN | \$ 10,210    | \$ 12,150    |
| SB13RP     | Suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW                                                       | ML | \$ 15,690    | \$ 18,671    |
| SB13UP     | Suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW                                                       | ML | \$ 15,690    | \$ 18,671    |
| SB14RP     | Suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW                                                       | ML | \$ 10,916    | \$ 12,990    |
| SB14UP     | Suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW                                                       | ML | \$ 10,916    | \$ 12,990    |
| SB15RP     | Suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCI                                                        | UN | \$ 135,962   | \$ 161,795   |
| SB15UP     | Suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCI                                                        | UN | \$ 135,962   | \$ 161,795   |
| C 05-OR    | Conexion y legalizacion reformas de medida directa: monofasicas, bifasicas o trifasicas - Otros OR             | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| REVM-D-OR  | REVISION DE INST. CON MEDIDA DIRECTA - Otros OR                                                                | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| REVMIA-OR  | REVISION DE INST. CON MEDIDA INDIRECTA ALTA TENSION - Otros OR                                                 | UN | \$ 342,867   | \$ 342,867   |
| REVMIB-OR  | REVISION DE INST. CON MEDIDA INDIRECTA BAJA TENSION - Otros OR                                                 | UN | \$ 233,405   | \$ 233,405   |
| REVT-EM-OR | REVISION PARA SERVICIO TEMPORAL SIN MEDIDA - Otros OR                                                          | UN | \$ 116,876   | \$ 116,876   |
| C 01-OR    | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida dir           | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| C 02-OR    | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas entre 2 y 4 medidores de m           | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| C 03-OR    | Conexion de acometida general del gabinete a la red secundaria - Legalizacion instalaciones monofasi           | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| C 04-OR    | Legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas con mas de 24 medidores de medida dir           | UN | \$ 113,552   | \$ 113,552   |
| HVR19      | ones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida directa (Regadas- en caja hermetica)           | UN | \$ 99,144    | \$ 99,144    |
| HVR19FL    | ones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida directa (Regadas- en caja hermetica)           | UN | \$ 99,144    | \$ 99,144    |
| 219524     | CONECTOR RECTO TUBULAR 1/0 AWW                                                                                 | UN | \$ 102,996   | \$ 122,565   |
| 219249     | CINTA AISL CAUCHO AUTOFUN 69KV                                                                                 | UN | \$ 77,028    | \$ 91,663    |
| 219255     | CINTA CONDUCTORA COBRE ESTAÑADO                                                                                | UN | \$ 95,882    | \$ 114,100   |
| 219254     | CINTA CAUCHO SEMICONDUCTORA AUTOFUNDENTE 69KV                                                                  | UN | \$ 148,947   | \$ 177,247   |
| 211196     | FUSIBLE LIMIT 16A TIPO HH 24KV 510MMX45MM                                                                      | UN | \$ 249,410   | \$ 296,798   |
| 211567     | TERMINAL PRM EX 1/0AWG 15KV AISLAMIENTO 100%                                                                   | UN | \$ 112,151   | \$ 133,459   |
| 325642P    | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 240V 5(80)A 1F3H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO COMUNICACIÓN CELULAR | UN | \$ 784,512   | \$ 933,570   |
| A 19P      | instalacion de alambre monopolar para pase en 2 #8 +1 # 8 AWG CU, expuesto en tubo metalico galva              | ML | \$ 95,179    | \$ 95,179    |
| A 20P      | instalacion de alambre monopolar para pase en 2 #8 +1 #8 + 1 # 8 AWG CU expuesto en tubo metalico              | ML | \$ 95,179    | \$ 95,179    |
| A 21P      | instalacion de alambre monopolar para pase en 1 #8 +1 # 8 AWG CU expuesto en tubo metalico                     | ML | \$ 95,179    | \$ 95,179    |
| A 22P      | instalacion de alambre monopolar para pase 1 #8 +1 #8 + 1 # 8 AWG CU expuesto en tubo met                      | ML | \$ 95,179    | \$ 95,179    |
| A 23P      | instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos                                                             | UN | \$ 91,307    | \$ 108,655   |
| A 24P      | instalacion de varilla de puesta a tierra                                                                      | UN | \$ 78,262    | \$ 78,262    |
| A 25P      | suministro y colocacion de conductor del electrodo de puesta a tierra en #8 AWG (con varilla exist             | UN | \$ 170,112   | \$ 170,112   |
| A 26P      | adecuacion de medidor para cambio de funcionalidad (medidores configurados prepago/pospago y viceve            | UN | \$ 89,449    | \$ 89,449    |
| A 28       | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                               | UN | \$ 48,276    | \$ 48,276    |
| A 28P      | reubicacion o instalacion de unidad de interfase                                                               | UN | \$ 70,537    | \$ 70,537    |
| A 29       | retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                                 | UN | \$ 66,086    | \$ 66,086    |
| A 29P      | retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta                                 | UN | \$ 96,561    | \$ 96,561    |
| A 30       | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                                     | UN | \$ 59,785    | \$ 59,785    |
| A 30P      | Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor)                                                     | UN | \$ 87,354    | \$ 87,354    |
| A 31P      | retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea o subterranea                                       | UN | \$ 49,241    | \$ 49,241    |
| A 32P      | Retiro de elemento - Tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica                                   | UN | \$ 48,276    | \$ 48,276    |
| A 43P      | suministro e instalacion pase en cable encauchetado 4x8 AWG expuesto conexion a medidor posp/prep              | ML | \$ 167,803   | \$ 167,803   |
| A 42P      | instalacion de pase en cable concentrico expuesto para conexion a medidor pospago/prepago                      | UN | \$ 93,493    | \$ 93,493    |
| A 44       | instalacion de medidor PREPAGO/pospago bicuerpo (Norma RA8-016)                                                | UN | \$ 169,494   | \$ 169,494   |
| A 45P      | instalacion de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020)                                                | UN | \$ 299,965   | \$ 299,965   |
| B 01P      | Instalacion de breaker 20A, 30A, 120 V, 10 kA, Monopolar                                                       | UN | \$ 13,067    | \$ 15,550    |
| B 02P      | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3X10 AWG, tipo NM de cobre                                 | ML | \$ 37,036    | \$ 44,072    |
| B 03P      | suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre                                        | ML | \$ 38,921    | \$ 46,317    |
| B 04P      | suministro e instalacion expuesta de caja plastica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                          | UN | \$ 19,299    | \$ 22,966    |
| B 05P      | suministro e instalacion expuesta de caja metalica 2X4, 4X4 con tapa plus u octogonal                          | UN | \$ 33,094    | \$ 39,382    |
| B 06P      | suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble                                                       | UN | \$ 37,120    | \$ 44,172    |
| B 07P      | suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble                                                       | UN | \$ 33,524    | \$ 39,894    |
| B 08P      | suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche)                                               | UN | \$ 43,308    | \$ 51,536    |
| B 09P      | Declaracion de cumplimiento RETIE                                                                              | UN | \$ 94,229    | \$ 112,132   |
| B 10P      | Instalacion de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                 | UN | \$ 9,063     | \$ 10,785    |
| B 11P      | Retiro de aparato (cajas, suiches, tomas)                                                                      | UN | \$ 10,210    | \$ 12,150    |
| B 12P      | Suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW                                                       | ML | \$ 15,690    | \$ 18,671    |
| B 13P      | Suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW                                                       | ML | \$ 10,916    | \$ 12,990    |
| B 14P      | Suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCI                                                        | UN | \$ 135,962   | \$ 161,795   |
| C 01       | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas individuales de medida dir           | UN | \$ 120,455   | \$ 120,455   |
| C 02       | Conexion y legalizacion instalaciones monofasicas, bifasicas o trifasicas entre 2 y 4 medidores de m           | UN | \$ 120,455   | \$ 120,455   |
| 229551P    | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120/208V 5(60)A 3F4H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO GPRS             | UN | \$ 1,524,919 | \$ 1,814,654 |
| 229550P    | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120V 5(60)A 1F2H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO GPRS                 | UN | \$ 922,772   | \$ 1,098,098 |
| 229558P    | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 240V 5(60)A 1F3H CLASE 1 BASE CONEXION/DESCONEXION MONOCUERPO GPRS                 | UN | \$ 722,264   | \$ 859,494   |
| 244201P    | MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58 a 240V 1(10)A 3F-4H CLASE 1 BASE MULTIFUNCIONAL MONOCUERPO GPRS                 | UN | \$ 1,367,344 | \$ 1,627,140 |
| A 01P      | Instalacion domiciliaria basica                                                                                | UN | \$ 932,534   | \$ 932,534   |

|         |                                                                                                                                                                                            |    |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| A 02P   | colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico                                                                                                                 | UN | \$ 157,759    | \$ 157,759    |
| A 03P   | Instalacion de medidor de energia directa Monofasico, bifasico o trifasico                                                                                                                 | UN | \$ 138,346    | \$ 138,346    |
| A 04P   | colocacion de breakers de 40 A monopolar 120 V, 10 kA                                                                                                                                      | UN | \$ 18,556     | \$ 18,556     |
| A 05P   | colocacion de breaker de 40 A bipolar 240 V, 10 kA                                                                                                                                         | UN | \$ 18,556     | \$ 18,556     |
| A 06P   | colocacion de acometida aerea en cable con neutro concentrico                                                                                                                              | UN | \$ 163,128    | \$ 163,128    |
| A 07P   | colocacion de cable de fuerza (2 #4+1 #6 AWG Cu)                                                                                                                                           | UN | \$ 175,889    | \$ 175,889    |
| A 08P   | colocacion de acometida subterranea en cable con neutro concentrico                                                                                                                        | UN | \$ 101,665    | \$ 101,665    |
| A 09P   | suministro y colocacion de tuberia PVC de 1 inch. canalizada                                                                                                                               | ML | \$ 99,539     | \$ 99,539     |
| A 10P   | conexion de acometida a caja portabornera existente                                                                                                                                        | UN | \$ 124,709    | \$ 124,709    |
| A 11P   | conexion de acometida a colilla secundaria                                                                                                                                                 | UN | \$ 124,709    | \$ 124,709    |
| A 12P   | Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4 inch.                                                                                                                                       | ML | \$ 36,100     | \$ 36,100     |
| A 13P   | suministro e instalacion de tuberia TMG-IMC de 3/4 inch.                                                                                                                                   | ML | \$ 72,288     | \$ 72,288     |
| A 14P   | suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4 inch.                                                                                                                                       | ML | \$ 64,393     | \$ 64,393     |
| A 15P   | instalacion de cable/alambre para pase en 2 #8 +1 # 10 AWG CU                                                                                                                              | ML | \$ 37,424     | \$ 37,424     |
| A 16P   | instalacion de cable/alambre para pase en 2 #8 +1 #8 + 1 #10 AWG CU                                                                                                                        | ML | \$ 37,424     | \$ 37,424     |
| A 17P   | instalacion de cable/alambre para pase en 1 #8 +1 #8 + 1 #10 AWG CU                                                                                                                        | ML | \$ 37,424     | \$ 37,424     |
| A 18P   | instalacion de cable/alambre para pase 1 #8 +1 #8 + 1 #8 + 1 # 10 AWG CU                                                                                                                   | ML | \$ 37,424     | \$ 37,424     |
| CMED1U  | CAMBIO DE MEDIDOR CONSTANTE 1 URBANO                                                                                                                                                       | UN | \$ 328,284    | \$ 328,284    |
| CMEDR   | CAMBIO DE MEDIDOR CONSTANTE MAYOR A 1 RURAL                                                                                                                                                | UN | \$ 1,052,427  | \$ 1,052,427  |
| CMEDU   | CAMBIO DE MEDIDOR CONSTANTE MAYOR A 1 URBANO                                                                                                                                               | UN | \$ 769,464    | \$ 769,464    |
| 200367P | CABLE CU 4AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C                                                                                                                                                    | UN | \$ 23,069     | \$ 23,069     |
| A 47P   | Actividad de colocación de acometida aérea en cable aluminio con neutro concéntrico (bifilar-AI 2x6 AWG o trifilar-AI 3x6 AWG).                                                            | UN | \$ 176,989    | \$ 176,989    |
|         | Actividad de instalación y conexión de pase aéreo en cable con neutro concéntrico en Aluminio (AL) desde medidor prepago/pospago ubicado en poste o cruceta según normas RA6-016, RA8-020. | UN | \$ 258,920    | \$ 258,920    |
| A 48P   | Actividad de instalación de pase en cable concéntrico expuesto o empotrado en aluminio (AL) para conexión a medidor pospago/prepago.                                                       | UN | \$ 186,550    | \$ 186,550    |
| A 47    | Actividad de colocación de acometida aérea en cable aluminio con neutro concéntrico (bifilar-AI 2x6 AWG o trifilar-AI 3x6 AWG).                                                            | UN | \$ 121,131    | \$ 121,131    |
|         | Actividad de instalación y conexión de pase aéreo en cable con neutro concéntrico en Aluminio (AL) desde medidor prepago/pospago ubicado en poste o cruceta según normas RA6-016, RA8-020. | UN | \$ 177,205    | \$ 177,205    |
| A 49    | Actividad de instalación de pase en cable concéntrico expuesto o empotrado en aluminio (AL) para conexión a medidor pospago/prepago.                                                       | UN | \$ 127,675    | \$ 127,675    |
| 892     | Sellado en primera visita medida Directa- Metropolitano                                                                                                                                    | UN | \$ 108,753    | \$ 108,753    |
| 893     | Sellado en primera visita medida Directa- Regional                                                                                                                                         | UN | \$ 178,202    | \$ 178,202    |
| 894     | Sellado en primera visita medida Semidirecta-Indirecta- Metropolitano                                                                                                                      | UN | \$ 629,255    | \$ 629,255    |
| 895     | Sellado en primera visita medida Semidirecta-Indirecta- Regional                                                                                                                           | UN | \$ 698,712    | \$ 698,712    |
| 200004  | POSTE CONCRETO 8M 1050KGF MONOLITICO                                                                                                                                                       | UN | \$ 1,843,233  | \$ 2,193,447  |
| 200015  | POSTE CONCRETO 12M 750KGF MONOLITICO                                                                                                                                                       | UN | \$ 2,764,794  | \$ 3,290,105  |
| 200016  | POSTE CONCRETO 12M 1050KGF MONOLITICO                                                                                                                                                      | UN | \$ 3,787,012  | \$ 4,506,544  |
| 200023  | POSTE CONCRETO 14M 1050KGF MONOLITICO                                                                                                                                                      | UN | \$ 4,393,898  | \$ 5,228,738  |
| 200026  | POSTE CONCRETO 14M 2000KGF MONOLITICO                                                                                                                                                      | UN | \$ 6,866,681  | \$ 8,171,350  |
| 200058  | POSTE FIBRA DE VIDRIO 12M 750KGF MONOLITICO                                                                                                                                                | UN | \$ 2,328,481  | \$ 2,770,893  |
| 200059  | POSTE FIBRA DE VIDRIO 12M 750KGF SECCIONADO                                                                                                                                                | UN | \$ 3,252,764  | \$ 3,870,789  |
| 200061  | POSTE FIBRA DE VIDRIO 12M 1050KGF SECCIONADO                                                                                                                                               | UN | \$ 4,253,990  | \$ 5,062,248  |
| 200081  | POSTE METALICO 12M 750KGF SECCIONADO                                                                                                                                                       | UN | \$ 2,675,087  | \$ 3,183,354  |
| 200082  | POSTE METALICO 12M 1050KGF SECCIONADO                                                                                                                                                      | UN | \$ 5,359,062  | \$ 6,377,284  |
| 200083  | POSTE METALICO 14M 750KGF SECCIONADO                                                                                                                                                       | UN | \$ 5,378,614  | \$ 6,400,551  |
| 200084  | POSTE METALICO 14M 1050KGF SECCIONADO                                                                                                                                                      | UN | \$ 7,047,655  | \$ 8,386,710  |
| 210936  | ESPACIADOR POLIGONAL POLIMERICO 48KV 16KA CABLE CUBIERTO                                                                                                                                   | UN | \$ 85,064     | \$ 101,226    |
| 211393  | ESPARRAGO 5/8" X 14" GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA                                                                                                                                     | UN | \$ 15,581     | \$ 18,542     |
| 211394  | ESPARRAGO 5/8" X 16" GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA                                                                                                                                     | UN | \$ 16,831     | \$ 20,029     |
| 211494  | TORNILLO CARRETE ACERO 5/8"x12"                                                                                                                                                            | UN | \$ 15,025     | \$ 17,880     |
| 211497  | PERNO DE EXPANSION MACHO CON CAMISA ACERO GALVANIZADO 5/8" X 6"                                                                                                                            | UN | \$ 3,560      | \$ 4,237      |
| 211630  | TAPA CONCRETO RED ENERGIA                                                                                                                                                                  | UN | \$ 284,395    | \$ 338,430    |
| 211733  | LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSOS AEROSOL 430CM3                                                                                                                                             | UN | \$ 21,152     | \$ 25,171     |
| 211738  | LUMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRICOS/ELECTRONICOS AEROSOL                                                                                                                        | UN | \$ 88,971     | \$ 105,876    |
| 212847  | CONECTOR COMPRESION TIPO H ALUMINIO 266.8KCMIL A 1/0AWG                                                                                                                                    | UN | \$ 55,388     | \$ 65,911     |
| 212859  | CONECTOR COMPRESION TIPO C COBRE 2AWG A 8AWG                                                                                                                                               | UN | \$ 12,839     | \$ 15,278     |
| 212867  | CONECTOR COMPRESION BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑADO 1/0 AWG 1 HUECO BARRIL CORTO                                                                                                             | UN | \$ 11,564     | \$ 13,761     |
| 212884  | CONECTOR COMPRESION BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑADO 2/0AWG 1 HUECO 1/2"                                                                                                                      | UN | \$ 8,159      | \$ 9,709      |
| 212891  | CONECTOR COMPRESION TUBULAR RECTO COBRE ESTAÑADO 2AWG                                                                                                                                      | UN | \$ 5,919      | \$ 7,044      |
| 212916  | CONECTOR COMPRESIÓN BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑADO 4/0 AWG 1 HUECO                                                                                                                          | UN | \$ 16,886     | \$ 20,094     |
| 212959  | CONECTOR PERNADO TORNILLO PARTIDO COBRE 4AWG                                                                                                                                               | UN | \$ 18,237     | \$ 21,702     |
| 213341  | GRAPA DE RETENCION ALUMINIO TIPO PISTOLA 2/0AWG-266.8KCMIL                                                                                                                                 | UN | \$ 63,338     | \$ 75,373     |
| 213689  | TERMINAL OJO 12/10 AMARILLA                                                                                                                                                                | UN | \$ 782        | \$ 931        |
| 215648  | POSTE FIBRA DE VIDRIO 14M 1050KGF SECCIONADO                                                                                                                                               | UN | \$ 6,765,916  | \$ 8,051,440  |
| 217357  | HERRAJE DE SOPORTE TIPO L ESPESOR 3/8" PARA CORTACIRCUITO Y DPS EN LINEA                                                                                                                   | UN | \$ 16,993     | \$ 20,221     |
| 218523  | BLOQUE DE ANCLAJE POLIMERICO 400MM X 300MM X 100MM                                                                                                                                         | UN | \$ 83,463     | \$ 99,321     |
| 220457  | BARRERA DISCO FAUNA PARA AISLADORES DIAMETRO DEL CUELLO DE 120MM 38KV                                                                                                                      | UN | \$ 414,599    | \$ 493,373    |
| 257281  | SOPORTE UNIVERSAL PARA PANEL SOLAR 100W                                                                                                                                                    | UN | \$ 571,153    | \$ 679,673    |
|         | CONTACTOR 3P TENSION NOMINAL 440VCA 9A POTENCIA 5HP CATEGORIA DE EMPLEO AC-3 UN (1) CONTACTO NOMALMENTE ABIERTO UN (1)                                                                     | UN |               |               |
| 289860  | CONTACTO NORMALMENTE CERRADO TENSION DE MANDO 48VCC                                                                                                                                        | UN | \$ 268,778    | \$ 319,846    |
| 297802  | DPS 3.3VCC UC 8VCC >=100A CLASE III LINEA DATOS ETHERNET METALICO/POLIMERICO MONTAJE RIEL DIN                                                                                              | UN | \$ 433,702    | \$ 516,105    |
| 307498  | POSTE FIBRA DE VIDRIO 24M 4000KGF SECCIONADO                                                                                                                                               | UN | \$ 47,720,003 | \$ 56,786,804 |
| 200371  | CABLE COBRE 4/0AWG MONOPOLAR AISLADO XLPE 600V 90°C NEGRO                                                                                                                                  | ML | \$ 127,670    | \$ 151,927    |
| 200404  | CABLE COBRE 3X14AWG ENCAUCHETADO AISLADO PVC/PVC 600V 90°C NEGRO                                                                                                                           | ML | \$ 14,220     | \$ 16,921     |
| 200427  | CABLE COBRE 12X16AWG CONTROL APANTALLADO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO                                                                                                                 | ML | \$ 23,999     | \$ 28,559     |
| 200449  | CABLE AAAC 77.47KCMIL AMES MONOPOLAR DESNUDO                                                                                                                                               | ML | \$ 2,833      | \$ 3,372      |
| 200514  | ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO 4AWG CUBIERTO CON ELASTOMERO TERMOPLASTICO TPE                                                                                                               | ML | \$ 3,621      | \$ 4,309      |
| 211302  | BAYONETA METALICA RIOSTRA 3" X 3" 1/4" SEPARACION 2500MM                                                                                                                                   | PR | \$ 746,884    | \$ 888,792    |
| 305223  | PERFIL RECTANGULAR DE CAUCHO EPDM 20MM X 10MM EN ROLLO                                                                                                                                     | ML | \$ 27,241     | \$ 32,417     |
| 305224  | PERFIL RECTANGULAR DE CAUCHO EPDM 20MM X 7MM EN ROLLO                                                                                                                                      | ML | \$ 22,414     | \$ 26,672     |
| 200229  | TRANSFORMADOR 3F 112.5KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                      | UN | \$ 30,471,481 | \$ 36,261,062 |
| 216055  | DESVIADOR DE VUELO TIPO ESPIRAL COLOR AMARILLO PARA CABLE DE GUARDA 9.5MM (3/8")                                                                                                           | UN | \$ 77,810     | \$ 92,594     |
| 216910  | TRANSFORMADOR 1F 5KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                                | UN | \$ 6,921,725  | \$ 8,236,853  |
| 216911  | TRANSFORMADOR 1F 10KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                               | UN | \$ 8,353,820  | \$ 9,941,045  |
| 216912  | TRANSFORMADOR 1F 15KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                               | UN | \$ 9,069,828  | \$ 10,793,095 |
| 216913  | TRANSFORMADOR 1F 25KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                               | UN | \$ 11,217,930 | \$ 13,349,337 |
| 216914  | TRANSFORMADOR 1F 37.5KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                             | UN | \$ 13,286,503 | \$ 15,810,938 |
| 216915  | TRANSFORMADOR 1F 50KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                               | UN | \$ 16,826,974 | \$ 20,024,099 |
| 216916  | TRANSFORMADOR 1F 75KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                               | UN | \$ 18,338,599 | \$ 21,822,933 |
| 216955  | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                              | UN | \$ 37,057,567 | \$ 44,098,505 |
| 216956  | TRANSFORMADOR 3F 45KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                                                                                              | UN | \$ 43,905,236 | \$ 52,247,231 |
| 217340  | TRANSFORMADOR 1F 0.5KVA 7620V 120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                             | UN | \$ 5,763,412  | \$ 6,858,460  |
| 217342  | TRANSFORMADOR 1F 5KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                           | UN | \$ 6,523,917  | \$ 7,763,461  |
| 217343  | TRANSFORMADOR 1F 10KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                          | UN | \$ 7,876,481  | \$ 9,373,012  |
| 217346  | TRANSFORMADOR 1F 37.5KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                        | UN | \$ 12,570,495 | \$ 14,958,889 |
| 217347  | TRANSFORMADOR 1F 50KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                          | UN | \$ 16,031,357 | \$ 19,077,315 |
| 217348  | TRANSFORMADOR 1F 75KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                          | UN | \$ 17,503,178 | \$ 20,828,782 |
| 218503  | TRANSFORMADOR 3F 75KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 26,771,949 | \$ 31,858,619 |
| 218504  | TRANSFORMADOR 3F 45KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 22,515,470 | \$ 26,793,409 |
| 222552  | TRANSFORMADOR 1F 10KVA 7620V 240-120V AUTOPROTEGIDO ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 16,114,641 | \$ 19,176,423 |
| 222554  | TRANSFORMADOR 1F 15KVA 7620V 240-120V AUTOPROTEGIDO ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 19,913,019 | \$ 23,696,493 |
| 222594  | TRANSFORMADOR 3F 30KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 21,242,514 | \$ 25,278,592 |

|        |                                                                                                                                                                                             |    |                |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 222595 | TRANSFORMADOR 3F 150KVA 13200V 220-127V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                         | UN | \$ 50,711,615  | \$ 60,346,821  |
| 226528 | REGULADOR CONTROLADOR PARA PANEL SOLAR 12VDC 10A 65W                                                                                                                                        | UN | \$ 156,402     | \$ 186,118     |
| 242081 | TRANSFORMADOR 1F 37.5KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL CON FRENTE MUERTO PRIMARIO ACEITE VEGETAL                                                                                              | UN | \$ 29,742,491  | \$ 35,393,565  |
| 242082 | TRANSFORMADOR 1F 50KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL CON FRENTE MUERTO PRIMARIO ACEITE VEGETAL                                                                                                | UN | \$ 33,439,130  | \$ 39,792,564  |
| 315617 | TRANSFORMADOR 1F 3KVA 44000V 120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                                                                                               | UN | \$ 39,318,436  | \$ 46,788,938  |
| 200366 | CABLE COBRE 6AWG MONOPOLAR AISLADO XLPE 600V 90°C NEGRO                                                                                                                                     | ML | \$ 17,517      | \$ 20,845      |
| 200369 | CABLE COBRE 1/0AWG MONOPOLAR AISLADO XLPE 600V 90°C NEGRO                                                                                                                                   | ML | \$ 61,544      | \$ 73,238      |
| 200450 | CABLE AAAC 123.3KCMIL AZUSA MONOPOLAR DESNUDO                                                                                                                                               | ML | \$ 4,614       | \$ 5,490       |
| 200463 | CABLE ACSR 266.8KCMIL WAXWING MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C NEGRO/GRIS                                                                                                             | ML | \$ 17,204      | \$ 20,473      |
| 200476 | CABLE ACSR 266.8KCMIL WAXWING MONOPOLAR DESNUDO                                                                                                                                             | ML | \$ 10,010      | \$ 11,912      |
| 200486 | CABLE AAC 1/0AWG MONOPOLAR AISLADO XLPE/LLDPE 15KV 100% 90°C NEUTRO 1/3 NEGRO                                                                                                               | ML | \$ 39,257      | \$ 46,716      |
| 200513 | CABLE AAC 3X4/0AWG + ACSR 1X1/0AWG CUADRUPLIX AISLADO XLPE/LLDPE 15KV 100% 90°C NEGRO                                                                                                       | ML | \$ 126,295     | \$ 150,291     |
| 226266 | CABLE COBRE 2/0AWG MONOPOLAR AISLADO XLPE HF LS 600V 90°C NEGRO                                                                                                                             | ML | \$ 78,436      | \$ 93,338      |
| 200136 | AISLADOR PIN POLIMERICO 38-48KV ANSI C29.5 CLASE 55-6                                                                                                                                       | UN | \$ 137,634     | \$ 163,784     |
| 200140 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 38KV ANSI C29.13 CLASE DS-35 CLEVIS-LENGÜETA                                                                                                                 | UN | \$ 102,443     | \$ 121,908     |
| 200141 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 48KV ANSI C29.13 CLASE DS-46 CLEVIS-LENGÜETA                                                                                                                 | UN | \$ 148,582     | \$ 176,812     |
| 200145 | AISLADOR PIN PORCELANA 15KV 7" ANSI C29.5 CLASE 55-5                                                                                                                                        | UN | \$ 41,134      | \$ 48,949      |
| 200146 | AISLADOR PIN PORCELANA 23KV 8 3/8" ANSI 29.5 CLASE 55-7                                                                                                                                     | UN | \$ 83,519      | \$ 99,387      |
| 200147 | AISLADOR SUSPENSION PORCELANA 48KV 10 3/4" ANSI C29.2 CLASE 52-4 CLEVIS-LENGÜETA                                                                                                            | UN | \$ 150,537     | \$ 179,139     |
| 200148 | AISLADOR SUSPENSION PORCELANA 38KV 10 3/4" ANSI C29.2 CLASE 52-3-L CUENCA Y BOLA                                                                                                            | UN | \$ 140,762     | \$ 167,506     |
| 200153 | AISLADOR POSTE PORCELANA 48KV 15" ANSI C29.7 CLASE 57-3                                                                                                                                     | UN | \$ 211,925     | \$ 252,190     |
| 200154 | AISLADOR POSTE PORCELANA 15KV 9" ANSI C29.7 CLASE 57-1                                                                                                                                      | UN | \$ 118,865     | \$ 141,450     |
| 200157 | AISLADOR TENSOR PORCELANA 38-48KV 6 3/4" ANSI C29.4 CLASE 54-4                                                                                                                              | UN | \$ 25,806      | \$ 30,710      |
| 200161 | AISLADOR ESTACION PORCELANA 7.5KV 7 1/2" ANSI C29.9 TRN 202                                                                                                                                 | UN | \$ 310,458     | \$ 369,445     |
| 200166 | AISLADOR POSTE POLIMERICO 48KV 18.1" ANSI C29.18 CLASE 51-4F                                                                                                                                | UN | \$ 308,503     | \$ 367,118     |
| 200167 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 23KV ANSI 29.13 CLASE DS-28 CLEVIS-LENGÜETA                                                                                                                  | UN | \$ 101,661     | \$ 120,977     |
| 200980 | PORTAFUSIBLE 200A 38KV 8KA                                                                                                                                                                  | UN | \$ 508,306     | \$ 604,885     |
| 200984 | CORTACIRCUITO MONOPOLAR 100A 38KV 8KA                                                                                                                                                       | UN | \$ 573,761     | \$ 682,775     |
| 200990 | CORTACIRCUITO DE REPETICION TRES ETAPAS 100A 15KV 2KA                                                                                                                                       | UN | \$ 1,747,948   | \$ 2,080,058   |
| 202224 | DPS UC 440V 10KA DISTRIBUCION POLIMERICO OXIDO DE ZINC                                                                                                                                      | UN | \$ 199,725     | \$ 237,673     |
| 202226 | CRUCETA METALICA RETENCION 600MM 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" RED COMPACTA                                                                                                                        | UN | \$ 60,143      | \$ 71,570      |
| 202255 | BRAZO ANGULAR TIPO C ACERO RED COMPACTA 15KV                                                                                                                                                | UN | \$ 151,793     | \$ 180,634     |
| 210880 | DPS UR 480V 5KA DISTRIBUCION POLIMERICO OXIDO DE ZINC                                                                                                                                       | UN | \$ 436,831     | \$ 519,828     |
| 210933 | ESPACIADOR POLIGONAL POLIMERICO 15KV 10KA CABLE CUBIERTO                                                                                                                                    | UN | \$ 56,618      | \$ 67,375      |
| 211054 | FUSIBLE EXPULSION 0.5A TIPO K 15KV                                                                                                                                                          | UN | \$ 7,573       | \$ 9,012       |
| 211055 | FUSIBLE EXPULSION 1A TIPO K 15KV                                                                                                                                                            | UN | \$ 6,002       | \$ 7,143       |
| 211080 | FUSIBLE EXPULSION 25A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 7,891       | \$ 9,390       |
| 211081 | FUSIBLE EXPULSION 30A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 7,891       | \$ 9,390       |
| 211082 | FUSIBLE EXPULSION 40A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 9,181       | \$ 10,926      |
| 211083 | FUSIBLE EXPULSION 50A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 11,032      | \$ 13,129      |
| 211084 | FUSIBLE EXPULSION 65A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 15,408      | \$ 18,335      |
| 211085 | FUSIBLE EXPULSION 80A TIPO K 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 18,213      | \$ 21,673      |
| 211165 | FUSIBLE EXPULSION 100A TIPO T 38KV                                                                                                                                                          | UN | \$ 26,253      | \$ 31,241      |
| 211172 | FUSIBLE EXPULSION 25A TIPO T 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 8,284       | \$ 9,858       |
| 211177 | FUSIBLE EXPULSION 40A TIPO T 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 9,742       | \$ 11,593      |
| 211179 | FUSIBLE EXPULSION 50A TIPO T 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 11,612      | \$ 13,818      |
| 211182 | FUSIBLE EXPULSION 65A TIPO T 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 17,521      | \$ 20,850      |
| 211184 | FUSIBLE EXPULSION 70A TIPO T 38KV                                                                                                                                                           | UN | \$ 17,857      | \$ 21,250      |
| 211277 | CRUCETA METALICA 3600MM 3" X 3" X 1/4"                                                                                                                                                      | UN | \$ 288,860     | \$ 343,743     |
| 211282 | CRUCETA PRFV 1500MM CON HERRAJE DE RETENCION                                                                                                                                                | UN | \$ 517,456     | \$ 615,772     |
| 211283 | CRUCETA PRFV 1500MM CON HERRAJE DE SUSPENSION                                                                                                                                               | UN | \$ 470,222     | \$ 559,565     |
| 211284 | CRUCETA PRFV 2400MM CON HERRAJE DE RETENCION                                                                                                                                                | UN | \$ 626,233     | \$ 745,218     |
| 211285 | CRUCETA PRFV 2400MM CON HERRAJE DE SUSPENSION                                                                                                                                               | UN | \$ 584,552     | \$ 695,617     |
| 211293 | DIAGONAL METALICA RECTA 2" X 2" X 1/4" 3600MM                                                                                                                                               | UN | \$ 190,036     | \$ 226,143     |
| 211296 | BAYONETA METALICA SENCILLA 1500MM X 3" X 3" 1/4"                                                                                                                                            | UN | \$ 120,942     | \$ 143,921     |
| 211304 | BRAZO ANGULAR TIPO C ACERO RED COMPACTA 48KV                                                                                                                                                | UN | \$ 158,656     | \$ 188,801     |
| 211308 | BRAZO TANGENTE TIPO L ACERO RED COMPACTA 15KV CON GRAPA PRENSORA Y ESTRIBO                                                                                                                  | UN | \$ 173,994     | \$ 207,053     |
| 211310 | BRAZO TANGENTE TIPO L ACERO RED COMPACTA 48KV CON GRAPA TENSORA Y ESTRIBO                                                                                                                   | UN | \$ 286,094     | \$ 340,452     |
| 211330 | COLLARIN 120MM (5") DOS SALIDAS                                                                                                                                                             | UN | \$ 27,452      | \$ 32,668      |
| 211331 | COLLARIN 140MM (5 1/2") DOS SALIDAS                                                                                                                                                         | UN | \$ 28,810      | \$ 34,283      |
| 211356 | TUERCA DE OJO ALARGADA ACERO GALVANIZADO 5/8"                                                                                                                                               | UN | \$ 15,894      | \$ 18,914      |
| 211364 | AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ACERO GALVANIZADO 3/8" CON GRAPA DE SUJECION                                                                                                                       | UN | \$ 81,202      | \$ 96,630      |
| 211366 | AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ALUMINIO 2AWG CON GRAPA DE SUJECION                                                                                                                                | UN | \$ 61,783      | \$ 73,522      |
| 211367 | AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ALUMINIO 1/0AWG CON GRAPA DE SUJECION                                                                                                                              | UN | \$ 82,082      | \$ 97,677      |
| 211368 | AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ALUMINIO 4/0AWG CON GRAPA DE SUJECION                                                                                                                              | UN | \$ 111,209     | \$ 132,339     |
| 211371 | CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8"                                                                                                                                                                 | UN | \$ 87,160      | \$ 103,721     |
| 211377 | HEBILLA ACERO INOXIDABLE 5/8"                                                                                                                                                               | UN | \$ 626         | \$ 745         |
| 211379 | ESPIGO CORTO PARA AISLADOR TIPO PIN 6" X 1 1/2" X 3/4" ROSCA 1" CRUCETA METALICA                                                                                                            | UN | \$ 14,474      | \$ 17,224      |
| 211828 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR-MONOFASICO 120V LUPA                                                                                                                                            | UN | \$ 79,923      | \$ 95,108      |
| 212843 | CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 4/0AWG TENSION COMPLETA                                                                                                                          | UN | \$ 328,131     | \$ 390,476     |
| 212851 | CONECTOR COMPRESION TIPO H ALUMINIO 2/0AWG A 2/0AWG                                                                                                                                         | UN | \$ 9,228       | \$ 10,981      |
| 213340 | GRAPA DE RETENCION ALUMINIO TIPO PISTOLA 4AWG-2/0AWG                                                                                                                                        | UN | \$ 43,332      | \$ 51,565      |
| 213356 | GRAPA PREFORMADA ALEACION DE ALUMINIO 1/0AWG 15KV CABLE CUBIERTO                                                                                                                            | UN | \$ 47,312      | \$ 56,301      |
| 213359 | GRAPA PREFORMADA ALEACION DE ALUMINIO 266.8KCMIL 15KV CABLE CUBIERTO                                                                                                                        | UN | \$ 100,097     | \$ 119,116     |
| 213367 | GRAPA PREFORMADA ALEACION DE ALUMINIO 312.8KCMIL 48KV CABLE CUBIERTO                                                                                                                        | UN | \$ 174,388     | \$ 207,522     |
| 213696 | ESPIGO LARGO PARA AISLADOR TIPO PIN 6" X 7" X 3/4" ROSCA 1" CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO Y POSTE                                                                                              | UN | \$ 27,856      | \$ 33,148      |
| 213698 | ESPIGO (PERNO) LARGO PORTAISLADOR TIPO POSTE 250MMX21MM ROSCA 3/4" CRUCETA FIBRA DE VIDRIO Y POSTE                                                                                          | UN | \$ 27,361      | \$ 32,559      |
| 214159 | PLACA PELIGRO ALTA TENSION SIMBOLO RAYO RIESGO ELECTRICO POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO RECTANGULAR 440MM X 200MM                                                                  | UN | \$ 92,428      | \$ 109,990     |
| 214459 | TRANSFORMADOR 3F 112.5KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                           | UN | \$ 75,443,071  | \$ 89,777,254  |
| 214461 | TRANSFORMADOR 3F 225KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                             | UN | \$ 83,321,535  | \$ 99,152,627  |
| 214462 | TRANSFORMADOR 3F 300KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                             | UN | \$ 86,956,801  | \$ 103,478,593 |
| 214463 | TRANSFORMADOR 3F 400KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                             | UN | \$ 103,679,327 | \$ 123,378,399 |
| 214464 | TRANSFORMADOR 3F 500KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                             | UN | \$ 107,169,235 | \$ 127,531,390 |
| 214466 | TRANSFORMADOR 3F 800KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                                                                                             | UN | \$ 154,816,257 | \$ 184,231,346 |
| 214844 | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" 3600MM                                                                                                                                       | UN | \$ 83,640      | \$ 99,532      |
| 214905 | ESPIGO (PERNO) CORTO PORTAISLADOR TIPO POSTE 50MMX21MM ROSCA 3/4" CRUCETA METALICA                                                                                                          | UN | \$ 15,004      | \$ 17,854      |
| 214911 | KIT SPT ACERO INOXIDABLE MEDIA TENSION                                                                                                                                                      | UN | \$ 476,633     | \$ 567,193     |
| 217212 | CRUCETA METALICA 4500MM 3" X 3" X 1/4"                                                                                                                                                      | UN | \$ 397,085     | \$ 472,531     |
| 217376 | SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CUCHILLA 48KV 250KV 600A                                                                                                                                         | UN | \$ 2,983,602   | \$ 3,550,486   |
| 217436 | ESPIGO LARGO PARA AISLADOR TIPO PIN 6" X 9" X 3/4" ROSCA NAILON 1" CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO Y POSTE                                                                                       | UN | \$ 23,655      | \$ 28,149      |
| 218457 | CORTACIRCUITO SECCIONADOR MONOPOLAR 300A 15KV                                                                                                                                               | UN | \$ 522,930     | \$ 622,287     |
| 218616 | ESPIGO EXTREMO POSTE AISLADOR TIPO PIN 508MM ROSCA 1" PLACA PELIGRO ALTA TENSION SIMBOLO RAYO RIESGO ELECTRICO + CALAVERA POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO RECTANGULAR 400MM X 330MM | UN | \$ 37,140      | \$ 44,196      |
| 219051 | PLACA REFLECTIVA POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO RECTANGULAR 285MM X 90MM AMARILLO-VERDE FLUORESCENTE                                                                               | UN | \$ 138,642     | \$ 164,984     |
| 219057 | PLACA REFLECTIVA PRFVRECTANGULAR 240MM X 90MM                                                                                                                                               | UN | \$ 23,107      | \$ 27,497      |
| 219058 | CARACTER (LETRA a MINUSCULA) LETRA ALTO 3CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                                                                      | UN | \$ 19,197      | \$ 22,844      |
| 219063 | CARACTER (LETRA B MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                                                                    | UN | \$ 409         | \$ 486         |
| 219064 | CARACTER (LETRA C MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                                                                    | UN | \$ 427         | \$ 508         |
| 219065 | CARACTER (LETRA d MINUSCULA) LETRA ALTO 3CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                                                                      | UN | \$ 427         | \$ 508         |
| 219066 | CARACTER (LETRA e MINUSCULA) LETRA ALTO 3CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                                                                      | UN | \$ 427         | \$ 508         |

|        |                                                                                                                        |    |               |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 219067 | CARACTER (LETRA F MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219068 | CARACTER (LETRA g MINUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219069 | CARACTER (LETRA L MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219070 | CARACTER (LETRA R) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                          | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219071 | CARACTER (LETRA S MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219072 | CARACTER (LETRA T MAYUSCULA) LETRA ALTO 4.1CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219073 | CARACTER (NUMERO 0) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219074 | CARACTER (NUMERO 1) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219075 | CARACTER (NUMERO 2) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219076 | CARACTER (NUMERO 3) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219077 | CARACTER (NUMERO 4) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219079 | CARACTER (NUMERO 6) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219080 | CARACTER (NUMERO 7) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219081 | CARACTER (NUMERO 8) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219082 | CARACTER (NUMERO 9) 2.5CM X 4CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219084 | CARACTER (LETRA C MAYUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219086 | CARACTER (LETRA g MINUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219087 | CARACTER (LETRA L MAYUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219088 | CARACTER (LETRA R MAYUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219089 | CARACTER (LETRA S MAYUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219090 | CARACTER (NUMERO 0) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219091 | CARACTER (NUMERO 1) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219092 | CARACTER (NUMERO 2) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219093 | CARACTER (NUMERO 3) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219094 | CARACTER (NUMERO 4) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219095 | CARACTER (NUMERO 5) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219096 | CARACTER (NUMERO 6) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219097 | CARACTER (NUMERO 7) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219098 | CARACTER (NUMERO 8) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219099 | CARACTER (NUMERO 9) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                         | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219106 | CARACTER GUION (-) 3.5CM X 6CM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                                                          | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 219357 | CARACTER (LETRA a MINUSCULA) LETRA ALTO 4.2CM ESPESOR 4MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 427        | \$ 508        |
| 219358 | CARACTER (LETRA T MAYUSCULA) LETRA ALTO 6.2CM ESPESOR 6MM ACRILICO ADHESIVO VINILO NEGRO                               | UN | \$ 889        | \$ 1,058      |
| 222316 | DIAGONAL METALICA RECTA 1 1/2"X1 1/2"X3/16" 1000MM                                                                     | UN | \$ 45,741     | \$ 54,432     |
| 223556 | CONTACTOR 3P TENSION NOMINAL 440VCA 9A POTENCIA 5HP CATEGORIA DE EMPLEO AC-3 UN (1) CONTACTO NOMALMENTE ABIERTO UN (1) | UN | \$ 986,818    | \$ 1,174,314  |
| 226204 | TAPON PORTAFUSIBLE 15KV 20KA BRONCE REMOVIBLE                                                                          | UN | \$ 17,439     | \$ 20,752     |
| 230376 | SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CUCHILLA BYPASS 15KV 110KV 600A                                                             | UN | \$ 24,597,962 | \$ 29,271,574 |
| 231255 | DPS UR 120V 0.5KA TABLERO POLIMERICO DIODO DE AVALANCHA                                                                | UN | \$ 2,698,716  | \$ 3,211,472  |
| 304220 | PLACA MARCACION CIRCUITOS PRFV REFLECTIVA 330MM X 90MM AMARILLO-VERDE INCLUYE GANCHO PARA INSTALACION                  | UN | \$ 39,104     | \$ 46,534     |
| 304221 | PLACA MARCACION FASE (R) PRFV REFLECTIVA ROMBO DOBLE CARA 95MM X 95MM ROJO INCLUYE GANCHO PARA INSTALACION             | UN | \$ 23,996     | \$ 28,555     |
| 304222 | PLACA MARCACION FASE (S) PRFV REFLECTIVA ROMBO DOBLE CARA 95MM X 95MM AMARILLO INCLUYE GANCHO PARA INSTALACION         | UN | \$ 23,996     | \$ 28,555     |
| 304223 | PLACA MARCACION FASE (T) PRFV REFLECTIVA ROMBO DOBLE CARA 95MM X 95MM AZUL INCLUYE GANCHO PARA INSTALACION             | UN | \$ 23,996     | \$ 28,555     |
| 304228 | PLACA REFLECTIVA PRFV RECTANGULAR 375MM X 90MM AMARILLO-VERDE                                                          | UN | \$ 36,438     | \$ 43,361     |
| 211300 | BAYONETA METALICA DOBLE EN ANGULO DE 3"x 3"x1/4" X 1500MM                                                              | PR | \$ 261,350    | \$ 311,007    |
| 211301 | BAYONETA METALICA RIOSTRA 3"x3" 1/4" SEPARACION 2000MM                                                                 | PR | \$ 391,697    | \$ 466,119    |
| 214215 | CINTA AISLANTE DE PVC 600V COLOR AMARILLO                                                                              | RL | \$ 8,993      | \$ 10,702     |
| 214216 | CINTA AISLANTE DE PVC 600V COLOR AZUL                                                                                  | RL | \$ 8,993      | \$ 10,702     |
| 214217 | CINTA AISLANTE DE PVC 600V COLOR ROJO                                                                                  | RL | \$ 8,993      | \$ 10,702     |
| 219105 | PAPEL TRANSPORTADOR CARACTERES 8CM X 50M                                                                               | RL | \$ 133,310    | \$ 158,639    |
| 200050 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 10M 510KGF SECCIONADO                                                                            | UN | \$ 2,634,028  | \$ 3,134,493  |
| 200051 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 10M 1050KGF MONOLITICO                                                                           | UN | \$ 3,643,807  | \$ 4,336,130  |
| 200079 | POSTE METALICO 10M 510KGF SECCIONADO                                                                                   | UN | \$ 1,971,211  | \$ 2,345,741  |
| 200744 | CORTACIRCUITO DE REPETICION TRES ETAPAS 100A 15KV 4KA                                                                  | UN | \$ 2,847,898  | \$ 3,388,999  |
| 211034 | FUSIBLE BAYONETA 3A TIPO DUAL 15KV                                                                                     | UN | \$ 165,304    | \$ 196,712    |
| 211035 | FUSIBLE BAYONETA 8A TIPO DUAL 15KV                                                                                     | UN | \$ 165,304    | \$ 196,712    |
| 211036 | FUSIBLE BAYONETA 15A TIPO DUAL 15KV                                                                                    | UN | \$ 165,304    | \$ 196,712    |
| 211037 | FUSIBLE BAYONETA 25A TIPO DUAL 15KV                                                                                    | UN | \$ 165,304    | \$ 196,712    |
| 212911 | CONECTOR COMPRESION BORNA TERMINAL DUAL 4/0AWG 2 HUECOS                                                                | UN | \$ 38,875     | \$ 46,261     |
| 214460 | TRANSFORMADOR 3F 150KVA 13200/220-127V SECO ENCAPSULADO CLASE F                                                        | UN | \$ 34,797,149 | \$ 41,408,607 |
| 215023 | POSTE METALICO 18M 2500KGF                                                                                             | UN | \$ 23,099,957 | \$ 27,488,949 |
| 215325 | TAPON PLASTICO PARA POSTE DIAMETRO 19MM                                                                                | UN | \$ 515        | \$ 613        |
| 219523 | CONECTOR COMPRESION BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑADO 350KCMIL 1 HUECO                                                     | UN | \$ 24,085     | \$ 28,661     |
| 220028 | PANEL SOLAR 90W 17.9V 5A 22.1V 5.21A                                                                                   | UN | \$ 899,311    | \$ 1,070,180  |
| 222289 | DPS UR 60KV 10KA SUBESTACION POLIMERICO OXIDO DE ZINC                                                                  | UN | \$ 2,590,295  | \$ 3,082,451  |
| 222550 | TRANSFORMADOR 1F 5KVA 7620V 240-120V AUTOPROTEGIDO ACEITE VEGETAL                                                      | UN | \$ 6,605,950  | \$ 7,861,080  |
| 226019 | ESPACIADOR POLIGONAL POLIMERICO 48KV 20KA CABLE CUBIERTO                                                               | UN | \$ 383,185    | \$ 455,990    |
| 242080 | TRANSFORMADOR 1F 25KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL CON FRENTES MUERTO PRIMARIO ACEITE VEGETAL                          | UN | \$ 10,643,466 | \$ 12,665,725 |
| 260259 | TRANSFORMADOR 3F 75KVA 13200V 440-254V CONVENCIONAL TANQUE EN ACERO INOXIDABLE ACEITE VEGETAL                          | UN | \$ 22,351,873 | \$ 26,598,729 |
| 316016 | CONECTOR CIRCULAR MACHO 10 PINES 32.91MMX26.59MM EN COBRE/ALUMINIO 13A 600V                                            | UN | \$ 826,522    | \$ 983,561    |
| 200321 | ALAMBRE COBRE 6AWG MONOPOLAR AISLADO TPE 90°C PARA BARRAJE NEGRO                                                       | ML | \$ 10,944     | \$ 13,023     |
| 200461 | CABLE ACSR 1/0AWG RAVEN MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C NEGRO/GRIS                                              | ML | \$ 11,261     | \$ 13,401     |
| 200501 | CABLE AAC 2X2/0AWG + AAAC 155.4KCMIL TRIPLEX AISLADO XLPE 600V 90°C NEUTRO DESNUDO NEGRO                               | ML | \$ 20,332     | \$ 24,195     |
| 210885 | DPS UR 60KV 10KA SUBESTACION PARA CONEXIÓN EN DISTRIBUCION POLIMERICO OXIDO DE ZINC                                    | JG | \$ 2,604,093  | \$ 3,098,870  |
| 211345 | BARRERA DE PROTECCION DE ACERO GALVAINZADO 200MM                                                                       | PR | \$ 207,964    | \$ 247,477    |
| 211740 | PAÑO LIMPIADOR DE POLIPROPILENO-CELULOSA 56.6G/M2 - 76.2G/M2 PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL ROLLO                            | RL | \$ 171,526    | \$ 204,115    |
|        | ABSORBENTE GRANULAR MINERAL TIERRA DIATOMACEA PARA ABSORCION DE ACEITE DIELECTRICO E HIDROCARBUROS CAPACIDAD DE        |    |               |               |
| 211751 | ABSORCION MINIMA 1:3 EN PESO 5KG                                                                                       | KG | \$ 15,108     | \$ 17,979     |
| SI003  | Sello Adulterado Medida Semidirecta e Indirecta                                                                        | UN | \$ 231,914    | \$ 231,914    |
| SI004  | Sello Adulterado Medida Directa                                                                                        | UN | \$ 915,027    | \$ 915,027    |
| 200040 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 8M 510KGF MONOLITICO                                                                             | UN | \$ 1,030,931  | \$ 1,226,807  |
| 200065 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 14M 750KGF SECCIONADO                                                                            | UN | \$ 4,883,348  | \$ 5,811,184  |
| 200069 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 18M 1050KGF SECCIONADO                                                                           | UN | \$ 10,942,031 | \$ 13,021,017 |
| 211445 | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8" X 8"                                                       | UN | \$ 7,515      | \$ 8,943      |
| 218617 | PUNTA CAPTADORA FRANKLIN 3/4"                                                                                          | UN | \$ 104,871    | \$ 124,796    |
| 200536 | ALAMBRE ACERO RECUBIERTO DE COBRE 4AWG MONOPOLAR AISLAMIENTO PE 600V 75°C NEGRO                                        | ML | \$ 22,896     | \$ 27,246     |
| 217344 | TRANSFORMADOR 1F 15KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                      | UN | \$ 8,512,959  | \$ 10,130,421 |
| 217345 | TRANSFORMADOR 1F 25KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL ACEITE VEGETAL                                                      | UN | \$ 10,342,783 | \$ 12,307,912 |
| 242083 | TRANSFORMADOR 1F 75KVA 7620V 240-120V CONVENCIONAL CON FRENTES MUERTO PRIMARIO ACEITE VEGETAL                          | UN | \$ 45,813,027 | \$ 54,517,502 |
| 200499 | CABLE AAC 2X2AWG + AAAC 77.4KCMIL TRIPLEX AISLADO XLPE 600V 90°C NEUTRO DESNUDO NEGRO                                  | ML | \$ 11,730     | \$ 13,959     |
| 200500 | CABLE AAC 2X1/0AWG + AAAC 123.3KCMIL TRIPLEX AISLADO XLPE 600V 90°C NEUTRO DESNUDO NEGRO                               | ML | \$ 18,534     | \$ 22,055     |
| 200981 | CORTACIRCUITO MONOPOLAR 100A 15KV 12KA                                                                                 | UN | \$ 382,716    | \$ 455,432    |
| 211056 | FUSIBLE EXPULSION 10A TIPO K 15KV                                                                                      | UN | \$ 6,171      | \$ 7,343      |
| 211060 | FUSIBLE EXPULSION 15A TIPO K 15KV                                                                                      | UN | \$ 6,171      | \$ 7,343      |
| 211061 | FUSIBLE EXPULSION 2A TIPO K 15KV                                                                                       | UN | \$ 6,002      | \$ 7,143      |
| 211065 | FUSIBLE EXPULSION 3A TIPO K 15KV                                                                                       | UN | \$ 6,002      | \$ 7,143      |
| 211070 | FUSIBLE EXPULSION 5A TIPO K 15KV                                                                                       | UN | \$ 6,002      | \$ 7,143      |
| 218334 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR LARGO 1000MM - ALTO 900MM                                                                   | UN | \$ 401,174    | \$ 477,397    |
| 226144 | CAMISA PROTECTORA PARA VIENTO O RETENIDA                                                                               | UN | \$ 50,554     | \$ 60,160     |
| 200049 | POSTE FIBRA DE VIDRIO 10M 510KGF MONOLITICO                                                                            | UN | \$ 2,177,397  | \$ 2,591,102  |
| 211447 | TORNILLO DE MAQUINA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8" X 10"                                                             | UN | \$ 8,214      | \$ 9,774      |

|          |                                                                   |    |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|
| 211448   | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 5/8" X 12" | UN | \$ 9,182     | \$ 10,927    |
| 211496   | PERNO DE EXPANSION MACHO CON CAMISA ACERO GALVANIZADO 5/8" X 4"   | UN | \$ 5,958     | \$ 7,090     |
| 211344   | BARRERA DE PROTECCION DE ACERO GALVANIZADO 180MM                  | PR | \$ 236,894   | \$ 281,903   |
| ARTRAMET | Trabajos transformador en poste Metropolitano                     | UN | \$ 4,497,708 | \$ 5,352,273 |
| ARTRAREG | Trabajos transformador en poste Regional                          | UN | \$ 5,622,140 | \$ 6,690,347 |