

Código ítem	Descripción ítem	Unidad	Precio_2026 (antes IVA)	Precio_2026 (con IVA)
200092	MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 BASICO MCPO	UN	\$ 52,931	\$ 62,988
200093	MEDIDOR 240V 5(60)A 1F3H CL 1 BASICO MCPO	UN	\$ 67,660	\$ 80,515
219404	SELLO PLASTICO DE SEGURIDAD MEDIDOR ANCLA	UN	\$ 438	\$ 438
200151ER	AISLADOR CARRETE PORCELANA 0.6KV 3 inch. ANSI C29.3 CLASE 53-3	UN	\$ 4,944	\$ 4,944
210541ER	ENTRADA A CAJA EMT 1/2 inch.	UN	\$ 698	\$ 698
212846	SUMINISTRO DE CONECTOR DERIVACION H COMPRESION. OB-1010, YHD-300	UN	\$ 2,498	\$ 2,498
212849	CONECTOR COM H AL 2/0AWG-14AWG	UN	\$ 2,082	\$ 2,082
212850	CONECTOR COM H AL 2AWG-14AWG	UN	\$ 1,249	\$ 1,249
212855	CONECTOR COM H AL 2-6AWG-2-6AWG	UN	\$ 3,122	\$ 3,122
212856	CONECTOR COM C CU 2AWG-2AWG	UN	\$ 6,228	\$ 6,228
212858	CONECTOR COM C CU 4AWG-4AWG	UN	\$ 4,428	\$ 4,428
213333	GRAPA O CONECTOR DE TORNILLO P/VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 inch.	UN	\$ 8,880	\$ 8,880
215887	TORNILLO SEGURIDAD TIPO EP NORMA DE CALIDAD RDAH-026	UN	\$ 1,192	\$ 1,192
HVR3	Colocacion de caja hermetica para medidor	UN	\$ 105,188	\$ 105,188
HVR4	Colocacion de medidor de energia monofasico, bifasico o trifasico, medida directa	UN	\$ 88,254	\$ 88,254
HVR1	Colocacion de instalacion domiciliaria basica (Incluye legalizacion, colocacion caja para	UN	\$ 1,067,262	\$ 1,067,262
HVR2	Colocacion de medidor prepago bicuerpo o bicuerpo inalambrico en poste o cruceta (Incluye	UN	\$ 364,720	\$ 364,720
HVR5	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red area	ML	\$ 4,406	\$ 4,406
HVR6	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red canalizada	ML	\$ 4,606	\$ 4,606
HVR7	Conexion de acometida a la red de distribucion desde caja portabornera existente o desde v	UN	\$ 93,349	\$ 93,349
HVR9	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre 3X12 AWG ti	UN	\$ 543,956	\$ 647,308
HVR11	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre flexible 3x	UN	\$ 489,439	\$ 582,432
HVR13	Colocacion de alimentador (pase) expuesto	UN	\$ 95,471	\$ 95,471
HVR14	Colocacion de tablero de distribucion de cuatro circuitos	UN	\$ 91,001	\$ 108,291
HVR15	Colocacion de puesta a tierra empotrada o expuesta para domiciliaria	UN	\$ 109,694	\$ 109,694
HVR16	Retiro de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico	UN	\$ 74,041	\$ 74,041
HVR17	Retiro de medidor de energia prepago monocuerpo o bicuerpo	UN	\$ 73,361	\$ 73,361
CALE1F	CALIBRACION MEDIDOR 1F- 2H 120 -240 V -10(60)A	UN	\$ 29,915	\$ 35,599
A02RP	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ 158,309	\$ 158,309
A02R	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ 118,732	\$ 118,732
A02RA	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ -	\$ -
A02RAMI	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ -	\$ -
A02U	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ 118,732	\$ 118,732
A02UA	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ -	\$ -
A02UAMI	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ -	\$ -
A02UP	Actividad de conexion de acometida en cable cobre o aluminio a la red de distribucion secundaria u	UN	\$ 158,309	\$ 158,309
A03R	Actividad de instalacion y conexion de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepag	UN	\$ 80,791	\$ 80,791
A03U	Actividad de instalacion y conexion de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepag	UN	\$ 80,791	\$ 80,791
A03RP	Actividad de instalacion y conexion de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepag	UN	\$ 107,722	\$ 107,722
A03UP	Actividad de instalacion y conexion de acometidas dentro de la caja multimedida a medidores prepag	UN	\$ 107,722	\$ 107,722
A04R	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 167,070	\$ 167,070
A04RAMI	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ -	\$ -
A04RP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 222,760	\$ 222,760
A04U	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 167,070	\$ 167,070
A04UAMI	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ -	\$ -
A04UP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 222,760	\$ 222,760
A05UP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x	UN	\$ 230,338	\$ 230,338
A05R	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x	UN	\$ 172,753	\$ 172,753
A05RP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x	UN	\$ 230,338	\$ 230,338
A05U	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable aluminio con neutro concentrico (bifilar-Al 2x	UN	\$ 172,753	\$ 172,753
A06R	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 87,858	\$ 87,858
A06RP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 117,144	\$ 117,144
A06U	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 87,858	\$ 87,858
A06UP	Actividad de colocacion de acometida aerea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu 2x8 A	UN	\$ 117,144	\$ 117,144
A07R	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ 181,357	\$ 181,357
A07RA	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ -	\$ -
A07RP	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ 241,810	\$ 241,810
A07U	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ 181,357	\$ 181,357
A07UA	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ -	\$ -
A07UP	Actividad de colocacion acometida aerea en cable de fuerza.	UN	\$ 241,810	\$ 241,810

Código ítem	Descripción ítem	Unidad	Precio_2026 (antes IVA)	Precio_2026 (con IVA)
A08R	Actividad de colocacion de acometida subterranea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu	UN	\$ 79,643	\$ 79,643
A08RP	Actividad de colocacion de acometida subterranea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu	UN	\$ 106,190	\$ 106,190
A08U	Actividad de colocacion de acometida subterranea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu	UN	\$ 79,643	\$ 79,643
A08UP	Actividad de colocacion de acometida subterranea en cable cobre con neutro concentrico (bifilar-Cu	UN	\$ 106,190	\$ 106,190
A09R	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC canalizada.	ML	\$ 76,843	\$ 76,843
A09RP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC canalizada.	ML	\$ 102,458	\$ 102,458
A09U	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC canalizada.	ML	\$ 76,843	\$ 76,843
A09UP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC canalizada.	ML	\$ 102,458	\$ 102,458
A10R	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ 135,239	\$ 135,239
A10RAMI	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ -	\$ -
A10RP	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ 180,318	\$ 180,318
A10U	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ 135,239	\$ 135,239
A11U	Actividad de instalacion de caja multimedidores para alojar medidores prepagos/pospago (con suspe	UN	\$ -	\$ -
A10UAMI	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ -	\$ -
A10UP	Actividad de colocacion de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico en fachada	UN	\$ 180,318	\$ 180,318
A11R	Actividad de instalacion de caja multimedidores para alojar medidores prepagos/pospago (con suspe	UN	\$ -	\$ -
A12R	Actividad de Instalacion de medidor de energia directa monofasico, bifasico o trifasico.	UN	\$ 110,200	\$ 110,200
A12RP	Actividad de Instalacion de medidor de energia directa monofasico, bifasico o trifasico.	UN	\$ 146,933	\$ 146,933
A12U	Actividad de Instalacion de medidor de energia directa monofasico, bifasico o trifasico.	UN	\$ 110,200	\$ 110,200
A12UP	Actividad de Instalacion de medidor de energia directa monofasico, bifasico o trifasico.	UN	\$ 146,933	\$ 146,933
A13R	Actividad de cambio de medidor pospago en fachada a prepago en poste o cruceta norma RA6-016.	UN	\$ -	\$ -
A13U	Actividad de cambio de medidor pospago en fachada a prepago en poste o cruceta norma RA6-016.	UN	\$ -	\$ -
A14R	Actividad de instalacion de medidor prepago inalambrico bicuerpo en fachada o poste a altura conve	UN	\$ -	\$ -
A14U	Actividad de instalacion de medidor prepago inalambrico bicuerpo en fachada o poste a altura conve	UN	\$ -	\$ -
A15R	Actividad de instalacion de medidor PREPAGO/pospago bicuerpo (norma RA6-016) en la caja hermetica	UN	\$ 200,518	\$ 200,518
A15U	Actividad de instalacion de medidor PREPAGO/pospago bicuerpo (norma RA6-016) en la caja hermetica	UN	\$ 200,518	\$ 200,518
A16R	Actividad de instalacion de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja	UN	\$ 250,126	\$ 250,126
A16RP	Actividad de instalacion de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja	UN	\$ 333,501	\$ 333,501
A16U	Actividad de instalacion de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja	UN	\$ 250,126	\$ 250,126
A16UP	Actividad de instalacion de medidor POSPAGO/prepago bicuerpo (Norma RA8-020 o RA6-016) en la caja	UN	\$ 333,501	\$ 333,501
A17R	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 16,516	\$ 16,516
A17RAMI	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ -	\$ -
A17RP	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 22,021	\$ 22,021
A17U	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 16,516	\$ 16,516
A17UAMI	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ -	\$ -
A17UP	Actividad de colocacion de breakers de 40 A monopolar 120V o bipolar 240/120 10 KA.	UN	\$ 22,021	\$ 22,021
A18R	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ 144,793	\$ 144,793
A18RAMI	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ -	\$ -
A18RP	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ 193,058	\$ 193,058
A18U	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ 144,793	\$ 144,793
A19RAMI	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ -	\$ -
A18UAMI	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ -	\$ -
A18UP	Actividad de suministro y colocacion de conductor de puesta a tierra en N°8 AWG (con varilla exist	UN	\$ 193,058	\$ 193,058
A19R	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ 69,421	\$ 69,421
A19RP	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ 92,562	\$ 92,562
A19U	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ 69,421	\$ 69,421
A19UAMI	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ -	\$ -
A19UP	Actividad de instalacion de varilla de puesta a tierra (Incluye la instalacion de la varilla y con	UN	\$ 92,562	\$ 92,562
A20R	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC de ¾".	ML	\$ 22,415	\$ 22,415
A20RP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC de ¾".	ML	\$ 29,886	\$ 29,886
A20U	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC de ¾".	ML	\$ 22,415	\$ 22,415
A20UP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia PVC de ¾".	ML	\$ 29,886	\$ 29,886
A21R	Actividad de suministro y colocacion de tuberia TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 45,348	\$ 45,348
A21RP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 60,464	\$ 60,464
A21U	Actividad de suministro y colocacion de tuberia TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 45,348	\$ 45,348
A21UP	Actividad de suministro y colocacion de tuberia TMG-IMC de ¾".	ML	\$ 60,464	\$ 60,464
A22R	Actividad de instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro co	UN	\$ 110,282	\$ 110,282
A22RP	Actividad de instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro co	UN	\$ 147,043	\$ 147,043
A22U	Actividad de instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro co	UN	\$ 110,282	\$ 110,282
A22UP	Actividad de instalacion y conexion de pase aereo expuesto en cable cobre o aluminio con neutro co	UN	\$ 147,043	\$ 147,043

Código ítem	Descripción ítem	Unidad	Precio_2026 (antes IVA)	Precio_2026 (con IVA)
A23R	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ 131,159	\$ 131,159
A23RAMI	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ -	\$ -
A23RP	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ 174,878	\$ 174,878
A23U	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ 131,159	\$ 131,159
A23UAMI	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ -	\$ -
A23UP	Actividad de instalacion y conexion de pase en cable concentrico cobre o aluminio expuesto o empot	UN	\$ 174,878	\$ 174,878
A24R	Actividad de suministro e instalacion de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 ex	ML	\$ 91,106	\$ 91,106
A24RP	Actividad de suministro e instalacion de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 ex	ML	\$ 121,475	\$ 121,475
A26RP	Actividad de Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 80,982	\$ 80,982
A24U	Actividad de suministro e instalacion de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 ex	ML	\$ 91,106	\$ 91,106
A24UP	Actividad de suministro e instalacion de pase en cable encauchetado 4x8 AWG cobre THWN o THWN-2 ex	ML	\$ 121,475	\$ 121,475
A26R	Actividad de Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 60,737	\$ 60,737
A26U	Actividad de Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 60,737	\$ 60,737
A26UP	Actividad de Instalacion o reubicacion del bloque de potencia (medidor).	UN	\$ 80,982	\$ 80,982
A27R	Actividad de reubicacion o instalacion de unidad de interfase.	UN	\$ 49,614	\$ 49,614
A27RP	Actividad de reubicacion o instalacion de unidad de interfase.	UN	\$ 66,152	\$ 66,152
A27U	Actividad de reubicacion o instalacion de unidad de interfase.	UN	\$ 49,614	\$ 49,614
A27UP	Actividad de reubicacion o instalacion de unidad de interfase.	UN	\$ 66,152	\$ 66,152
A28R	Actividad de retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 61,096	\$ 61,096
A28RP	Actividad de retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 81,461	\$ 81,461
A28U	Actividad de retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 61,096	\$ 61,096
A28UP	Actividad de retiro de medidor energia prepago/pospago en fachada, pedestal, poste, cruceta.	UN	\$ 81,461	\$ 81,461
A29R	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea (incluye sistema integral)	UN	\$ 31,696	\$ 31,696
A29RP	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea (incluye sistema integral)	UN	\$ 42,261	\$ 42,261
A29U	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea (incluye sistema integral)	UN	\$ 31,696	\$ 31,696
A29UP	Actividad de retiro de acometida en cable con neutro concentrico, aerea (incluye sistema integral)	UN	\$ 42,261	\$ 42,261
A30R	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ 32,276	\$ 32,276
A30RAMI	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ -	\$ -
A30RP	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ 43,035	\$ 43,035
A30U	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ 32,276	\$ 32,276
A30UAMI	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ -	\$ -
A30UP	Actividad de retiro de tablero de distribucion de 4 circuitos y caja hermetica en fachada o poste.	UN	\$ 43,035	\$ 43,035
A31R	Actividad de instalacion de caja de derivacion (porta bornera) (con suspension o sin suspension de	UN	\$ -	\$ -
A31U	Actividad de instalacion de caja de derivacion (porta bornera) (con suspension o sin suspension de	UN	\$ -	\$ -
A32R	Actividad de instalacion de percha con aislador carrete.	UN	\$ -	\$ -
A32U	Actividad de instalacion de percha con aislador carrete.	UN	\$ -	\$ -
A33R	Actividad de instalacion de cable mensajero super GX 1/4".	UN	\$ -	\$ -
A33U	Actividad de instalacion de cable mensajero super GX 1/4".	UN	\$ -	\$ -
A34R	Actividad de colocacion de cruceta metalica en Poste.	UN	\$ -	\$ -
A34U	Actividad de colocacion de cruceta metalica en Poste.	UN	\$ -	\$ -
A35R	Actividad de colocacion de conductor de puesta a tierra en cable N°4 en poste.	UN	\$ -	\$ -
B01U	Actividad de instalacion de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 5,339	\$ 6,353
A35U	Actividad de colocacion de conductor de puesta a tierra en cable N°4 en poste.	UN	\$ -	\$ -
B01R	Actividad de instalacion de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 5,339	\$ 6,353
B01RP	Actividad de instalacion de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 7,118	\$ 8,470
B01UP	Actividad de instalacion de breaker de 20A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 7,118	\$ 8,470
B02R	Actividad de instalacion de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 8,576	\$ 10,205
B02RP	Actividad de instalacion de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 11,435	\$ 13,608
B02U	Actividad de instalacion de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 8,576	\$ 10,205
B02UP	Actividad de instalacion de breaker de 30A, 120 V, 10 KA, Monopolar, en el tablero de distribucion	UN	\$ 11,435	\$ 13,608
B03R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 39,382	\$ 46,865
B03RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 52,509	\$ 62,486
B03U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 39,382	\$ 46,865
B03UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x10 tipo NM de cobre.	ML	\$ 52,509	\$ 62,486
B04R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 27,210	\$ 32,380
B04RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 36,280	\$ 43,173
B04U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 27,210	\$ 32,380
B04UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre.	ML	\$ 36,280	\$ 43,173
B05R	Actividad de suministro e instalacion de caja plastica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogona	UN	\$ 12,276	\$ 14,608
B05RP	Actividad de suministro e instalacion de caja plastica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogona	UN	\$ 16,368	\$ 19,478

Código ítem	Descripción ítem	Unidad	Precio_2026 (antes IVA)	Precio_2026 (con IVA)
B05U	Actividad de suministro e instalacion de caja plastica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogona	UN	\$ 12,276	\$ 14,608
B05UP	Actividad de suministro e instalacion de caja plastica empotrada 2x4, 4x4 con tapa plus u octogona	UN	\$ 16,368	\$ 19,478
B06R	Actividad de suministro e instalacion de caja metalica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus	UN	\$ 10,543	\$ 12,546
B06RP	Actividad de suministro e instalacion de caja metalica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus	UN	\$ 14,058	\$ 16,729
B06U	Actividad de suministro e instalacion de caja metalica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus	UN	\$ 10,543	\$ 12,546
B06UP	Actividad de suministro e instalacion de caja metalica troquelada expuesta 2x4, 4x4 con tapa plus	UN	\$ 14,058	\$ 16,729
B07R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 23,453	\$ 27,909
B07RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 31,270	\$ 37,211
B07U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 23,453	\$ 27,909
B07UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente doble.	UN	\$ 31,270	\$ 37,211
B08R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza.	UN	\$ 21,887	\$ 26,046
B08RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza.	UN	\$ 29,182	\$ 34,727
B09UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 37,171	\$ 44,233
B08U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza.	UN	\$ 21,887	\$ 26,046
B08UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de portalamparas de loza.	UN	\$ 29,182	\$ 34,727
B09R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 27,878	\$ 33,175
B09RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 37,171	\$ 44,233
B09U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de interruptor manual (suiche).	UN	\$ 27,878	\$ 33,175
B10R	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 126,701	\$ 150,774
B10RAMI	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ -	\$ -
B10RP	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 168,934	\$ 201,031
B10U	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 126,701	\$ 150,774
B10UAMI	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ -	\$ -
B10UP	Actividad de declaracion de cumplimiento RETIE.	UN	\$ 168,934	\$ 201,031
B11R	Actividad de instalacion de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 7,194	\$ 8,561
B11RP	Actividad de instalacion de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 9,592	\$ 11,414
B11U	Actividad de instalacion de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 7,194	\$ 8,561
B11UP	Actividad de instalacion de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 9,592	\$ 11,414
B12R	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 6,491	\$ 7,724
B12RP	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 8,654	\$ 10,298
B12U	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 6,491	\$ 7,724
B12UP	Actividad de retiro de aparatos (cajas, suiches, tomas, portalamparas).	UN	\$ 8,654	\$ 10,298
B13R	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 9,632	\$ 11,462
B13RP	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 12,843	\$ 15,283
B13U	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 9,632	\$ 11,462
B13UP	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 10 AWG, THW.	ML	\$ 12,843	\$ 15,283
B14R	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 6,870	\$ 8,175
B14RP	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 9,160	\$ 10,900
B14U	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 6,870	\$ 8,175
B14UP	Actividad de suministro e instalacion de alambre de cobre 12 AWG, THW.	ML	\$ 9,160	\$ 10,900
B15R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCl (interruptor de circuito para	UN	\$ 126,643	\$ 150,705
B15RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCl (interruptor de circuito para	UN	\$ 168,858	\$ 200,941
B15U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCl (interruptor de circuito para	UN	\$ 126,643	\$ 150,705
B15UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de tomacorriente GFCl (interruptor de circuito para	UN	\$ 168,858	\$ 200,941
B16R	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 36,539	\$ 43,481
B16RP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 48,718	\$ 57,974
B16U	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 36,539	\$ 43,481
B16UP	Actividad de suministro e instalacion expuesta de cable flexible 4x12 tipo NM de cobre.	ML	\$ 48,718	\$ 57,974
B17R	Actividad de instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 102,304	\$ 121,742
B17RP	Actividad de instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 136,405	\$ 162,322
B17U	Actividad de instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 102,304	\$ 121,742
B17UP	Actividad de instalacion de tablero de distribucion 4 circuitos expuesto o empotrado.	UN	\$ 136,405	\$ 162,322
211319ER	PERCHA UN PUESTO ACERO GALVANIZADO	UN	\$ 9,091	\$ 9,091
211391ER	ESPARRAGO 5/8 inch. X 10 inch. GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 8,836	\$ 8,836
211390ER	ESPARRAGO 5/8 inch. X 8 inch. GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	\$ 7,800	\$ 7,800
200098	MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC	UN	\$ 177,476	\$ 211,196
200315	ALAMBRE CU 10AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C	ML	\$ 7,094	\$ 7,094
200316	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 8 AWG	ML	\$ 9,736	\$ 9,736
200410	CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 1 #8+ 1 #8 AWG	ML	\$ 22,640	\$ 22,640
200411	CABLE COBRE CONCENTRICO AISLADO 2X8+ 8 CU AWG	ML	\$ 37,733	\$ 37,733

Código ítem	Descripción ítem	Unidad	Precio_2026 (antes IVA)	Precio_2026 (con IVA)
210283	CURVA 90° ACERO EMT 3/4 inch. ROSCADA NTC 105	UN	\$ 7,049	\$ 7,049
210520	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105	ML	\$ 7,910	\$ 7,910
210528	TUBERIA CONDUIT EMT 1/2 inch. UNION LISA NTC 105	ML	\$ 5,100	\$ 5,100
210542	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 inch. ROSCA NPT NTC 105	UN	\$ 2,124	\$ 2,124
210843	UNION EMT, Ø 1/2 PG	UN	\$ 1,555	\$ 1,555
210858	UNION RECTA ACERO EMT 3/4 inch. UNION LISA NTC 105	UN	\$ 1,609	\$ 1,609
210947	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 20 AMP - 10KA - ENCHUFABLE	UN	\$ 12,785	\$ 15,214
210948	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 30 AMP - 10KA - ENCHUFABLE	UN	\$ 12,961	\$ 12,961
210949	INTERRUPTOR 1P TERMOMAGNETICO DE 40 AMP - 10KA - ENCHUFABLE	UN	\$ 12,785	\$ 12,785
210954	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2X40A 10KA 120/240V	UN	\$ 43,698	\$ 43,698
211357	VARILLA PARA PUESTA A TIERRA 2,40 MTS	UN	\$ 36,432	\$ 36,432
211370	CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 inch.	ML	\$ 1,571	\$ 1,571
211374	Cierre acero inoxidable 1/2 inch. para cinta metalica de 1/2 inch.	ML	\$ 342	\$ 342
211673	TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS 120-240V 75A	UN	\$ 21,333	\$ 25,386
211829	CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR MONOFASICO 120/240V CON CORTE	UN	\$ 55,256	\$ 55,256
323739	CABLE AA8000 2X6AWG + 1X6AWG CONCENTRICO AISLADO XLPE/XLPE 600V 90°C NEGRO PLANO	ML	\$ 11,245	\$ 11,245
335931	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS 1F BARRAJES EN ALUMINIO ESTAniADO	UN	\$ 25,468	\$ 30,307
HVR9FL	Construccion circuito red interna sobreexpuesta a todo costo en cable de cobre 3X12 AWG ti	UN	\$ 543,956	\$ 647,308
HVR1FL	Incluye legalizacion, colocacion caja para medidor, medidor, breaker, alimentador y puesta	UN	\$ 1,067,262	\$ 1,067,262
HVR11FL	alacion de cable, tomacorriente doble, portalamparas de policarbonato, interruptor manual	UN	\$ 489,439	\$ 582,432
HVR13FL	Colocacion de alimentador (pase) expuesto	UN	\$ 95,471	\$ 95,471
HVR14FL	Colocacion de tablero de distribucion de cuatro circuitos	UN	\$ 91,001	\$ 108,291
HVR2FL	ble de fuerza, unidad interface usuario, cable senal, tablero breaker, alimentador y puest	UN	\$ 364,720	\$ 364,720
HVR15FL	Colocacion de puesta a tierra empotrada o expuesta para domiciliaria	UN	\$ 109,694	\$ 109,694
HVR16FL	Retiro de caja hermetica para medidor monofasico, bifasico o trifasico	UN	\$ 74,041	\$ 74,041
HVR17FL	Retiro de medidor de energia prepago monocuerpo o bicuerpo	UN	\$ 73,361	\$ 73,361
HVR3FL	Colocacion de caja hermetica para medidor	UN	\$ 105,188	\$ 105,188
HVR4FL	Colocacion de medidor de energia monofasico, bifasico o trifasico, medida directa	UN	\$ 88,254	\$ 88,254
HVR5FL	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red area	ML	\$ 4,406	\$ 4,406
HVR6FL	Colocacion de acometida en cable con neutro concentrico en red canalizada	ML	\$ 4,606	\$ 4,606
HVR7FL	acometida a la red de distribucion desde caja portabornera existente o desde vano de red	UN	\$ 93,349	\$ 93,349
HVR18	Retiro de acometida secundaria	UN	\$ 44,159	\$ 44,159
HVR18FL	Retiro de acometida secundaria	UN	\$ 44,159	\$ 44,159
HVR19	Servicio de Conexión y legalización de instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas individual	UN	\$ 156,556	\$ 156,556
HVR19FL	Servicio de Conexión y legalización de instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas individual	UN	\$ 156,556	\$ 156,556